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2. 77 314 100-5 Ustugi w zakresie trawnikow ( rewitalizacja nawierzchni trawnikowych)
3. 45112 711-2 Roboty w zakresie ksztaltowania parkéw (sadzenie drzew i krzewow)
4. 37 535 200-9 Wyposazenie placow zabaw (montaz urzadzen zabawowych i
elementéw malej architektury)
. 45 342 000-6 Roboty budowlane- wznoszenie ogrodzen
. 45112720-8- Sztuczna trawa
. 45233100-0- Obrzeza

NOUn



2. SPIS TRESCI:

I. STRONA TYTULOWA
II. WSTEP
» Informacje ogdine
« Informacje dotyczace materiatéw
« Informacje dotyczace sprzetu
« Informacje dotyczace wykonania robot
«  Kontrola jakosci
»  Obmiar robdt
*  Odbidr roboét

III. WYKONANIE ROBOT

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (w tym geodezyjne
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II. WSTEP

« Informacje ogdine

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktoére
zostang Wykonane w ramach budowy obiektéw matej architektury, w tym terenowych urzadzen
rekreacyjno- wypoczynkowych ( plac zabaw).

2. Przedmiot zamoéwienia
Zamowienie obejmuje wykonanie nastepujacych robdt:

- usuniecie wszystkich elementéw obcych z terenu ( powierzchnia ok. 400 m2): $mieci, korzeni, karp,
samosiewdw, chwastow, itp.

- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu

- wykonanie robot pomiarowych ( powierzchnia ok. 400 m2): wyznaczy¢ charakterystyczne projektowane
obszary tj. obszar nawierzchni bezpiecznej, nasadzen, wyznaczy¢ lokalizacje urzadzen i elementéow matej
architektury

- wykorytowanie terenu pod nawierzchnie bezpieczng ( powierzchnia 330 m2)

- wykonanie obrzeza betonowego (dtugos¢ 77.51 m.);

(Uktadanie obrzeza powinno by¢ zgodne z uzyta technologig i typem obrzeza i z dokumentacjg projektowq)

- wykonanie nasadzen ( powierzchnia 26 m2; 7 sztuk Cyprysika Lawsona i 36 sztuk Tawuty japonskiej)
- umieszczenie elementow matej architektury

Uwaga! W obrebie istniejacych sieci podziemnych znajdujacych sie na planowanym terenie budowy
wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Zakazuje sie poruszania ciezkim sprzetem mechanicznym oraz na obszarze, na ktérym znajdujg sie
podziemne sieci infrastruktury technicznej.

W razie odkrycia podczas robdt ziemnych obiektow ruchomych badz nieruchomych zabytkéw
archeologicznych ( badz przedmiotéw, co do ktdrych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkami). Inwestor
zobowigzany jest przerwaé prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢é go przy pomocy
dostepnych $rodkéw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw. W tym przypadku zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzace przez
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnos$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw. W
trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz
obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegajg ochronie w my$| przepisow ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. u. z 2014 r., poz 1446).

3. Okreslenia podstawowe:
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Przedmiar roboét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloéci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.
Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.
Teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy - projekt budowlany, dziennik budowy, protokdty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metoda montazu - takze dziennik montazu, dokumenty
okresli w umowie Zamawiajacy).
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.



Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosc
za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru (Inzynier) - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepiséw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane jako koniecznosé
uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami
razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac
na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowga, utrzymaniem oraz ochrong
budowli drogowej lub jej elementu.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwdj.

Trawnik - powierzchnia zieleni wykonana przez obsianie powierzchni ziemi urodzajnej mieszankg traw z
nawozeniem w okresie pielegnacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi przepisami,
polskimi normami oraz w innych czes$ciach Umowy.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jakos¢ ich wykonania, a takze bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metod uzytych przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowq, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.

4.1. Zakres roboét.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot budowlanych.

4.2, Utrzymanie robot i obiektow podczas budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt, od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien
rozpoczgc roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia.

5. Zasady kontroli i odbioru robot.
5.1. Inspektor Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedq
oparte na osadzie inzynierskim. Inspektor Nadzoru uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang

kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdw budowlanych,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badann naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie, wigczajac wszelkie uwarunkowania sformulowane w kontrakcie i projekcie, wymagania

specyfikacji, a takze normy, aprobaty i atesty oraz wytyczne panstwowe.
Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw.
Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych
okreslonych w projekcie i specyfikacji.

5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robét.
Wykonawca we witasnym zakresie wykona geodezyjng dokumentacje powykonawcza obiektu.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 3
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.



5.3. Zgodnosc¢ roboét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

- Umowa
- Projekt budowlany
- Specyfikacja Techniczna

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Iub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedq zgodne
z Projektem budowlanym i ST. Dane okres$lone w Projekcie budowlanym i SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementédw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy, materiaty lub roboty, nie bedq w peini zgodne z Dokumentacja Projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a elementy robét rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. Teren budowy i dokumenty budowy.

6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne
punktow pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowag i SST. Wykonawca
przez uprawnionego geodete na wiasny koszt wytyczy wspéirzedne gtéwne trasy, zlokalizuje repery oraz
na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

6.2. Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie.

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego okresu
realizacji robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce. Projekt Organizacji Placu
Budowy Wykonawca wykona na wiasny koszt i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru.

6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu tablicami informacyjnymi az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub/i wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilaczony w cene kontraktowa.

6.4. Dziennik budowy- nie jest wymagany.
6.5. Ksiega obmiaru- nie jest wymagana.

6.6. Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje budowy- zgtoszenie,
- protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne,
- protokoty odbioru robdt.

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig dostepu przez osoby upowaznione.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

7. Powiazania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.

7.1. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz lokalnych, inne przepisy,
instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacjg robodt lub mogg wptynaé na
sposéb przeprowadzenia robdt.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowal wszystkie przepisy
wymienione w ust.1.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majq materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego =zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

7.2. Stosowanie rozwiazan opatentowanych.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem
wilasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca
powinien poinformowac Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub
prawne, to w catosci obcigzajg one Wykonawce.

7.3. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielem tych urzadzen,
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajacego w planie ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania,
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg,
Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztdw obejmujacych: optaty/dzierzawy
terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.
Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcq
a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych.

Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét, Wykonawca
bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
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- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
- lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cia powstania pozaru.

7.5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej, nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonhczenia robdét przez
Inzyniera/Kierownika/Inspektora Nadzoru projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu/Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
Pracownicy muszg posiada¢ aktualne ubezpieczenie OC.

+ Informacje dotyczace materiatow

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatdw i produktéw majg na celu wskazanie
parametréw jakosciowych. W przypadku materiatéw i produktéw okreslonych w dokumentaciji projektowej
nazwg producenta, Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatdw, urzadzen, itp. rownowaznych, o
parametrach nie nizszych niz materiatdéw wskazanych nazwa.

Uwaga! Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rdwnowazne
opisywanym przez Zamawiajacego, jest zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty
budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Przy wykonywaniu robét mogg by¢ stosowane wytacznie materiaty, wyroby, urzadzenia
dopuszczone do obrotu i odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane, a
takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych i
Projekcie Budowlanym. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrdédta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniaja
wymagania ST w czasie realizacji robdt.

2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych.



Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz, na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow dla robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru, bedq
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakonczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody
Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgacymi na danym obszarze.

3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga byc¢
pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej
partii materiatdw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni bedg zachowane nastepujace warunki:

a) Inwestor bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdéw w czasie
przeprowadzenia inspekcji,

b) Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

7. Materialy, ktéore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedq miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato kiedykolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Wszystkie urzadzenia placéw zabaw wymagajg stosownych zgodnosci z PN oraz zezwolenia ich stosowania
na
publicznych placach zabaw dla dzieci. Ponadto nalezy dotaczy¢ odpowiednie atesty dotyczace srodkéw
stosowanych do impregnacji urzadzen rekreacyjnych.



8. Rodzaje materiatow

8.1. Beton B-15 ( C12/15)
sktad zgodny z normg dla betonéw zwyktych
konsystencja gesto plastyczna

Wady niedopuszczalne:

- nieprawidtowy sktad

- wystepowanie zanieczyszczen obcych,
- niezgodnos$¢ z norma

8.2. Piasek gruby

frakcja 02-04 mm

sktad ziarnowy: >90 % ziarn kwarcytowych

ksztalt ziaren: kuliste, regularne, owalne

zawarto$¢ pytdw mineralnych; 0,5%

zawartosc¢ zanieczyszczen obcych i organicznych — 0%
zawartos¢ zwigzkow siarki 0 - 0,0005%

Wady niedopuszczalne:

- nieprawidtowy sktad

- wystepowanie zanieczyszczen obcych,
- niezgodnos$¢ z normg

8.3. Cement
Klasa 35
Sktad cementu powinien odpowiada¢ normie PN-EN 197-:2002. PN-S-10040:199

Wady niedopuszczalne:

- nieprawidtowy sktad

- wystepowanie zanieczyszczen obcych,
- niezgodnos$¢ z norma

8.4. Agrowidéknina przepuszczalna
Agrowtoknina brazowa o grubosci 50g/m2 uktadana za zaktadke i przymocowana za pomocag odpowiednich
szpilek.

Wady niedopuszczalne:
-uszkodzenia (rozdarcia)

8.5. Kora ogrodowa
Kora sosnowa wolna od grzybdw i zanieczyszczen o sredniej grubosci

Wady niedopuszczalne:
-wystepowanie zanieczyszczen obcych,

8.6. Ziemia zyzna - ziemia uzyta do zaprawienia dotéw sadzeniowych krzewow oraz pod powierzchnie
trawiaste.

Wady niedopuszczalne:
- nieprawidtowy sktad
- wystepowanie zanieczyszczen obcych,

8.7. Krzewy lisciaste- form naturalnych. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normami PN-R-
67022 i PN-R-67023, wtasciwie oznaczone etykietami szkdtkarskimi tzn. muszg mieé etykiety, na ktérych
podana jest nazwa polska i tacinska, forma, wysoko$¢, numer normy.

Sadzonki krzewow:

- bryta korzeniowa w pojemnikach, dobrze rozwinieta

- $rednie parametry materiatu szkétkarskiego: wysoko$¢ czesci nadziemnej rosliny min. 40 cm. pojemnik
C3

- minimum 3 pedy w petni rozwiniete



Wady niedopuszczalne :

- silne uszkodzenia mechaniczne roélin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie w czesciach nadziemnych,
- martwice,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

Krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny miec¢ zblizone wielkos¢ i
pokroj.

Materiat roslinny powinien spetnia¢ najwyzsze wymagania jakosciowe i by¢ prowadzony w trakcie
wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie czesci rosliny muszg by¢ wolne od szkodnikéw i patogenow
oraz pozbawione ran i $ladow po $wiezych cieciach o $rednicach wiekszych niz 1.5 cm. Rosliny powinny
miec¢ bogaty system korzeniowy, bryla korzeniowa powinna by¢ zwiezta, dobrze wyksztatcona. Materiat nie
moze by¢ przechowywany dtuzszy czas w chtodni.

8.8. Obrzeze betonowe chodnikowe - obrzeze betonowe o wymiarach 6x30x100 cm gatunek I.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze zatartej.

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Obrzeza moga by¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych. Obrzeza nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek drewnianych.
Transport prefabrykatéw powinien odbywac¢ sie wg BN-80/6775-03/01.

8.9. Drewno- sosnowe, suszone, elementy zaimpregnowane i pomalowane.

8.10. Elementy stalowe- ocynkowane i malowane proszkowo

8.11. Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - krytyczna wysokos$¢ upadku min 2,2 metra w strefie
bezpieczenstwa zestawu zabawowego oraz 1,6 metra na pozostatej powierzchni placu zabaw

(zastosowania: przy urzadzeniach zabawowych, rekreacyjnych celem amortyzacji upadkéw)

Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna powinna charakteryzowad sie nastepujacymi parametrami:

1. Wytrzymatos¢ na rozrywanie - > 0,65 Mpa

- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu -2 105 %

- Scieralnos¢ -<0,14 mm
- Przepuszczalnos¢ dla wody - min 0,15 cm/s

- puszczalno$¢ miedzywarstwowa - 20,65 Mpa

8.12. Nawierzchnia z trawy syntetycznej do zastosowania na terenie sitowni zewnetrznej

Jako warstwe uzytkowa przyjmuje sie trawe syntetyczng (wykonang na podbudowie z kruszyw) o
nastepujacych parametrach:

100% polietylen

widkno monofilowe, skrecone

min 120 mikrondw

min 8800 dtex

wysokos$c¢ trawy po skreceniu widkna 20mm (przed skreceniem 33mm)
ilo$¢ peczkéw min 14.800/m2

ilos¢ widkien min 236.000/m2

min. 16 widkien w peczku

trawa tuftowana

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu:

Zamawiajacy zada ponadto, ztozenia wraz z ofertg dokumentéw potwierdzajacych, ze oferowane roboty
budowlane odpowiadajg okreslonym przez niego wymaganiom.

Do oferty nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty dotyczace nawierzchni poliuretanowej
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a) badania na zgodnos$¢ z norma PN EN lub rédwnowazng, potwierdzajaca zbadang krytyczng wysokosé
upadku o wartosci 2,2 m

b) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, karta powinna zawierac
parametry techniczne dla nawierzchni poliuretanowej

c) atest PZH dla oferowanej nawierzchni, lub komponentéw

d) autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej,wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie

Do oferty nalezy dotaczy¢ nastepujace dokumenty dotyczace nawierzchni z trawy syntetycznej

a) karta techniczna
b) deklaracja zgodnosci z normg 15330-1:2013
c) autoryzacja i gwarancja producenta trawy

8.13. Trawnik z rolki- rolka 40/250cm, grubos$¢ 2cm, dari 15 miesieczna

2. Transport materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba sSrodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowaq. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.1. Transport betonu - z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu
odpowiednich srodkéw w celu unikniecia segregaciji pojedynczych skifadnikow i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz :

- 90 min przy temperaturze otocznia + 15° C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20° C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C.

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikdédw o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c
w betonie przy wylocie.

2.2. Transport materiatéw sypkich i masowych - za pomoca samochodéw skrzyniowych oraz
wywrotek.
Wysokos$¢ i sposdb ukifadania wyrobdw gotowych na skrzyniach samochoddw zgodnie z ich instrukcja
transportu.

2.3. Transport materiatu roslinnego - materiat nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ na okres transportu
tak, aby unikna¢ uszkodzen roslin oraz ich przesuszeniu. W czasie transportu krzewy muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedow. Materiat roslinny z brytg korzeniowg musi
mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Materiat roslinny w czasie transportu powinien
by¢ zabezpieczony przed przemarznieciem i wyschnieciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowaé w miejscu

ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewac.

2.4. Transport materialdw drogowych- przewozi sie wszystkimi $rodkami transportowymi
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Materiaty umiesci¢ réownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

« Informacje dotyczace sprzetu
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Roboty mogga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybrang technologie robot
i sprzet. W obrebie systemu korzeniowego roboty wykonywac tylko recznie.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentédw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

- Informacje dotyczace wykonania robét

1. Ogolne zasady wykonania robét.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sie sktadac z czesci graficznej i opisowej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji ruchu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ], projektem organizacji robdét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokos$ci wszelkich elementéw robét, zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej- jezeli wystepuja. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez
Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci wykonanych prac pomiarowych z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow
gruntowych. Metoda wykonywania robdét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

1.1. Roboty ziemne

W zakresie ochrony zabytkow archeologicznych: w razie odkrycia podczas robdét ziemnych obiektow
nieruchomych badz ruchomych zabytkdéw archeologicznych Inwestor zobowigzany jest przerwac prace
mogace uszkodzi¢ ten przedmiot, zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkow oraz niezwtocznie
powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Roboty ziemne. W ramach tych prac planuje sie:
- usuniecie wszystkich elementéw obcych z terenu ( powierzchnia ok. 400 m2): $mieci, korzeni, karp,
samosiewdw, chwastéw, elementow betonowych, itp.

- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu

- wykonanie obrzeza betonowego (dtugosé¢ 77,51 m.);
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(Uktadanie obrzeza powinno by¢ zgodne z uzytg technologig i typem obrzeza i z dokumentacjg projektowg)

Uwaga! W obrebie rzutu korony drzewa oraz sieci infrastruktury technicznej, znajdujacych sie na
planowanym terenie budowy wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

1.2. Roboty rozbidorkowe
Rozbidrka obrzeza betonowego i ogrodzenia.

1.3. Profilowanie podioza

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza Wykonawca nie
przystapi natychmiast do uktadania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

+ Kontrola jakoséci

1. Program Zapewnhniania Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Programu Zapewniania Jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjgq Techniczng
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru:
a) czesc¢ ogoélna opisowa
- organizacja wykonania robdt, terminy i sposéb prowadzenia robdt ,
- BHP,
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej oraz formy gromadzenia wynikdw,
b) czes¢ szczegobtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,
- wykaz urzadzen do magazynowania materiatéw,
- sposbb zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wtasciwosci,
- sposob i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonania poszczegdlnych robdt ,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do
pobierania probek, badan materiatdw i robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatdw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan sq
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor ustali,
jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor bedzie przekazywat
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jesli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos$c¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

3. Atesty
W przypadku materiatow i urzadzen, dla ktérych sg wymagane atesty i certyfikaty, materiaty i
urzadzenia powinny by¢ jednoznacznie oznaczone o ich posiadaniu.
Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez producenta.

4. Kontrola jakosci robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu

Kontrola jakosci w zakresie sadzenia i pielegnacji materiatu roslinnego polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod krzewy,
- zaprawienie dotkdw pod krzewy,
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- zgodnosci realizacji z Dokumentacjg Projektowa,
- odpowiednich terminéw sadzenia,
- kontrola materiatu roslinnego z wymogami zawartymi w ST.

« Obmiar robét

1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robédt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robdét bedzie
przeprowadzony z czes$cig wymagdana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Wszystkie elementy robdot okreslone w metrach bedg mierzone rownolegle do podstawy. Jesli ST
wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3, jako dtugosc
pomnozona przez sredni przekréj. Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar
nastepuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone, co najmniej raz dziennie w czasie
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje. Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie
powinny by¢ przewozone pojazdami w ksztatcie skrzyni, ktérych pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie
okreslic. Objeto$¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem roboét
uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na piémie dla kazdego typu uzywanych pojazdow.
Obmiar objetosci nastepuje w punkcie dostawy. Inspektor ma prawo sprawdzac losowo stopien
zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to cato$¢ materiatdw, przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnionej. W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogq
by¢ losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastgpi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w ST. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych,
przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.
Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa
legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

4. Wagii zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w
iloéci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byty one atestowane i majq
$wiadectwa legalizacji. Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wszystkie roboty uznaje sie za wykonane zgodne z Dokumentacjg Projektowa, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby
wykonanie robdét okazato sie za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca robét zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegaja zaptacie.

-14 -



4.1. Jednostki obmiarowe dla poszczegdélnych rodzajow robot

- dla wykonanych wykopdéw jest 1m3 odspojonego i wydobytego gruntu. Ilo$¢ wykonanych robdt, ktéra
stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie, jako faktycznie usunietg objeto$¢ gruntu, wg obmiaru
zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru.

- dla wykonanych nasypow jest 1m3 dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu.
Ilos¢ wykonanych robdt, ktéra stanowi podstawe ptatnosci, okresla sie, jako faktycznie usypang i
zageszczong objetos$¢ gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru.

- dla betonu wbudowanego w konstrukcje, dla poszczegdlnych klas i parametréw jest 1m3 betonu
wyliczony dla wymiaréw konstrukcji okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Placi sie za wykonang i
wbudowang, zgodnie z projektem, ilos¢ betonu.

4.2, Jednostki obmiaru robot dla robot drogowych
brak

4.3. Jednostki obmiaru robét zwiazanych z zagospodarowaniem terenu
- trawniki — m?2

krzewy - sztuka

- Scidétkowanie korg - m?2

- rozktadanie geowtdkniny — m?2

- nawierzchnia bezpieczna - m2

- ogrodzenie - m

4.4. Jednostki obmiaru robot zwigzanych z elementami matej architektury
- tawki, kosze na $mieci, stojak na rowery tablica, urzadzenia zabawowe- sztuka

« Odbiodr robot

1. Odbioér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego powinna by¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbidér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania roboét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

2. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robodt jest protokdt odbioru koncowego
robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami - powykonawcza,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i inne,
- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
- kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

3. Odbiodr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad i uwag
odbioru koncowego.

Roboty uznaje sie za zgodne z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Odbiorowi podlegaja:
- zgodnosci wykonania $ciezek z Dokumentacjg Projektowa,

- zgodnosci wykonania obrzezy chodnikowych z Dokumentacjg Projektowa,

Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy :

- prawidtowej gestosci trawy,

- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow,

Kontrola robdt przy odbiorze krzewdw dotyczy:

- zgodnosci obsadzenia z dokumentacja,

- zgodnosci posadzonych gatunkdw,

- wykonania misek lub kopczykdw (sadzenie wiosng lub jesienia),

- jakosci posadzonego materiatu.
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II. WYKONANIE ROBOT

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne (w tym
geodezyjne wytyczenie obiektu)

W ramach tych prac planuje sie:

- usuniecie wszystkich elementéw obcych z terenu ( powierzchnia ok. 400 m2): obrzeza, nawierzchnia
betonowa, ogrodzenie $mieci, korzeni, karp, samosiewdéw, chwastéw, elementéow betonowych, itp.

- teren nalezy wyréwnac i wyprofilowac;

- wykonanie robdt pomiarowych (wyznaczy¢ charakterystyczne projektowane obszary tj. obszar
nawierzchni bezpiecznych, rabat, wyznaczy¢ lokalizacje elementéw matej architektury i planowanych
nasadzen, itp.);

- wykonanie wykopow pod koryto nawierzchni oraz wywiezienie urobku w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego;

- przygotowanie gruntu w miejscach planowanych rabat;

- wykonanie fundamentéw w miejscu posadowienia elementéw matej architektury;

- wykonanie obrzezy;

- nawiezienie zyznej ziemi na rabaty;

- wykonanie nawierzchni bezpiecznej

- montaz urzadzen i elementdéw matej architektury

W trakcie wykonywania robot ziemnych przestrzegaé nalezy by:
- naturalna struktura dna wykopu nie byta naruszona;
- fundamenty napotykane w wykopie byty usuniete;
- w przypadku odkrycia instalacji podziemnych nalezy wstrzymaé prace i niezwtocznie powiadomié
Zarzadce. W przypadku odkrycia w wykopie przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy o fakcie
powiadomi¢ Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby.

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z odpowiednimi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi.

2. Zielen.

2.1. Trawniki (istniejacy do rekultywacji w miejscach zniszczonych- dosiew, projektowana
nawierzchnia- trawnik z rolki)

- termin wykonania- termin musi by¢ zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych
przewidzianych zadaniem inwestycyjnym.

- zakres prac- w miejscach, gdzie istniaty trawniki i zostaly zniszczone, a pozostawia sie je wedtug
zatozen projektowych, nalezy dokonac¢ ich renowacji.

« obowigzkowo usuna¢ gruz, resztki betonu, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew i in.;

« wyréwnac i wyprofilowac teren;

« wykonacd rekultywacje trawnika poprzez dosiew
- w miejscach projektowanych pod nawierzchnie trawnikowa:
obowigzkowo usung¢ gruz, resztki betonu, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew i in.;
wyrownac i wyprofilowaé teren;
wykona¢ utozenie trawnika z rolki zgodnie z zaleceniami producenta

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

1. Pierwszg czynnoscig w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma powstac
trawnik jest warstwa urodzajnej gleby min. 8-10 cm.

2. W wypadku ubogiego podtoza teren trzeba uzyzni¢ dodajac substancje organiczne w postaci
substratu torfowego lub kompostu 1-5cm na powierzchnie.

3. Dodatek ten poprawi stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb ciezkich nalezy dodac
réwniez piasku zwiekszajacego przepuszczalnosé.

4. Teren przekopac usuwajac kamienie i inne zanieczyszczenia.

5. Powierzchnia pod trawnik powinna by¢ idealnie wyrdwnana i ubita. Taki efekt uzyskamy poprzez
kilkakrotne grabienie- rownanie terenu na przemian z ubijaniem stopami przenoszac caty ciezar
ciata na piety, pézniej uzywajgc walca 50-70kg.

6. W okresach suchych teren nawilzy¢ dzien wczesniej przed rozktadaniem darni.

MONTAZ
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1. Rolki rozwijamy jedna przy drugiej starajac sie, aby kazdy nastepny rzad byt przesuniety
wzgledem siebie o potowe dtugosci odcinka (wzér cegty w murze). Odcinki powinny stykac sie
$cisle nie pozostawiajac szczelin.

Zakupiong materiat nalezy rozwina¢ wciggu 24h ograniczajac okres, w ktérym trawa jest
zrolowana, sktadowaé w miejscu zacienionym.

2. Po rozwinieciu cato$¢ zwatowacd i podlac. Przez pierwsze 3 tygodnie najwazniejsze bedzie
podlewanie. Najlepiej wczesnie rano lub wieczorem, obficie przesaczajac trawnik i podtoze na 8
cm, jednak, jezeli zauwazymy oznaki podsychania (trawa robi sie ciemniejsza i traci sprezystos¢
po nadepnieciu slad na trawie sie btyszczy i trawa sie nie podnosi) nalezy podla¢ nawet w $rodku
upalnego dnia.

3. Pierwsze koszenie wykonujemy po tygodniu gdy wysokos$¢ zdzbta osigga ok. 10 cm.. Skracamy
wtedy do 6 cm . W pdzniejszych koszeniach ($rednio raz w tygodniu) mozemy stopniowo obnizac
wysokos$¢ kosiarki , jednak nie nizej niz 4 cm . Proces ukorzenienia trwa okoto trzech tygodni . W
okresie przyjmowania sie trawnik jest staby i wrazliwy na podsychanie , czasami moze wygladac
niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, ktére potaczg go z podtozem jest gotowy do uzytkowania.

4. Niezaleznie od procesu ukorzenienia trawnik mozna uzytkowa¢ umiarkowanie od razu po
zainstalowaniu, jezeli nie jest zbyt mokry lub podsuszony.

5. Po potozeniu obowigzujg te same zasady pielegnacji i nawozenia jak u trawnikow z siewu.

2.2. Nasadzenia- sztuki traw ozdobnych oraz 4 sztuki drzew

- termin wykonania- pora sadzenia wiosna lub jesien, a w przypadku roslin w pojemnikach
przez caly okres wegetacyjny. Niedopuszczalne jest sadzenie roslin tuz przed spodziewanymi mrozami
lub w nadmiernie wilgotna glebe lub w okresie suszy. Najlepiej sadzenie wykonywaé w dzien pochmurny w
okresie niezbyt silnych wiatréw. Bezposrednio po posadzeniu nalezy przeprowadzi¢ drobne ciecia
prze$wietlajace i formujace. Termin sadzenia musi by¢ zsynchronizowany z wykonaniem innych prac
budowlanych przewidzianych zadaniem inwestycyjnym.

- zakres prac:
« obowigzkowo usung¢ gruz, resztki betonu, duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew i in.;
« usunac chwasty;
« wyréwnac i wyprofilowac teren;
» rozplantowac zyzng ziemie;
» miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
* nasadzenia nalezy wytozy¢ geowltdkning (powierzchnia 35,00 m2) przymocowana do podtoza za
pomocy szpilek
« wykonad nasadzenia roslin zgodnie z dokumentacjg projektowg
. po wykonaniu nasadzen obsypac korg sosnowgq

Planuje sie nasadzenia w postaci:

1. Cyprysik Lawsona- Chamaecyparkis lawsoniana odm. , Dart’s Blue Ribbon” lub ,Alumii” lub
»~Columnaris”- 7 sztuk.




2. Tawuta japonska- Spirea japonica odm. , Litlle Princess” lub ,Goldmound”- 36 sztuk.

- Catkowita ilos¢ krzewdw na zywoptot: 43 sztuk

- Catkowita dtugosc¢ obrzeza betonowego: 77,51 mb ( w tym obrzeze oddzielajace rabate od nawierzchni
na placu zabaw to 20,41 m)

- Powierzchnia rabat wytozonych agrowtdkning i podsypana korg sosnowg: 26 m2

Uwaga! Sadzonki krzewdw- tawuta japoniska powinny mie¢ wysoko$¢ czesci nadziemnej powyzej 40 cm,
bryte korzeniowg w pojemnikach i minimum 3 pedy w petni rozwiniete, natomiast sadzonki krzewdw
cyprysik Lawsona powinny mie¢ wysokos$¢ pow. 150 cm.

3. Nawierzchnia bezpieczna powierzchnia 220 m2 + 110 m2

3.1. Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - krytyczna wysokos¢ upadku min 2,2 metra w
strefie bezpieczenstwa zestawu zabawowego oraz 1,6 metra na pozostalej powierzchni placu
zabaw (zastosowania: przy urzadzeniach zabawowych, rekreacyjnych celem amortyzacji
upadkéw- 220 m?2)

Nawierzchnia poliuretanowa zapewniajaca krytyczna wysokos$¢ upadku min 2,2 metra - 48,1 m2 na strefie
bezpieczenstwa pod zestawem zabawowym z wiezami.

Nawierzchnia poliuretanowa zapewniajgca krytyczng wysoko$¢ upadku min 1,6 metra - 171,9 m2 na
pozostatej strefie placu zabaw.

Obie wersje nawierzchni nalezy utozy¢ w jednym poziomie, w przypadku réznej grubosci nawierzchni
nalezy zwiekszy¢ grubos¢ podbudowy pod nawierzchnig o nizszej krytycznej wysokosci upadku (tj. 1,6
metra) do osiggniecia identycznego poziomi z nawierzchnig o wyzszej wysokosci krytycznej upadku (tj. 2,2
metra).

Podbudowa pod warstwy nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, amortyzujacej:

a) Warstwa odsaczajqca piaskowa gr. 20 cm
b) Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31mm gr. 10cm
c) Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,1-5mm gr. 5cm

Poliuretanowa nawierzchnia strefy do zabaw i ¢wiczen ruchowych

Projektuje sie strefe do zabaw i ¢wiczen ruchowych na ktérej zostanie zainstalowany sprzet rekreacyjny,
pokrytej nawierzchnig bezpieczna, syntetyczng poliuretanowg - EPDM, w_kolorze zgaszonej zieleni, zgodng
z Polskimi Normami, amortyzujacq upadek dziecka z wysokosci 2,2 m. Nawierzchnie nalezy ukfadaé na
podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie i ograniczy¢ obrzezem betonowym na
pograniczu z nawierzchniaq trawiastg. taczna grubos$¢ nawierzchni poliuretanowej (wraz z warstwaq
amortyzujacg SBR) - min. 45 mm. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowaé na
nawierzchni spadek min. 1%.
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Konstrukcja poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej :
Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna poliuretanowa EPDM w kolorze zgaszonej zieleni amortyzujaca
upadek dziecka z wysokosci min 2,20 m sktada sie z nastepujacych warstw:

«  Warstwa amortyzujgca grubosci min. 37 mm sktadajaca sie z czarnego granulatu gumowego SBR
$rednicy (grubos$¢ granulatu zgodnie z karta techniczng produktu potaczonego z zywicg poliuretanowg
- wykonanej bezspoinowo specjalng uktfadarkg mas tartanowych, np. ,Planomatic”.

«  Warstwa uzytkowa grubosci 8 mm sktadajgca sie z granulatu kauczukowego EPDM sérednicy 1 - 4 mm
i zywicy poliuretanowej. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng ukfadarkg do mas
tartanowych, np. ,Planomatic”.

Oferent nawierzchni powinien posiada¢ nastepujace dokumenty (powinny by¢ dostarczone do oferty
przetargowej) oraz dysponowac odpowiednimi srodkami i sprzetem do wykonania zadania.
a) Badania na zgodno$¢ z norma PN EN lub réwnowazng, potwierdzajaca zbadang krytyczng
wysokos$¢ upadku o wartosci 2,2 m
b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, karta powinna
zawierac parametry techniczne dla nawierzchni poliuretanowej
c) atest PZH dla oferowanej nawierzchni, lub komponentow
d) autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej,wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie

3.2. Nawierzchnia strefy do ¢éwiczen na urzadzeniach fitness - sztuczna trawa
(zastosowania: przy urzadzeniach fitness- 110 m?2)

Podbudowa pod warstwy nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, amortyzujacej:

a) Warstwa odsaczajqca piaskowa gr. 20 cm
b) Podbudowa z kruszywa famanego frakcji 4-31mm gr. 10cm
c) Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,1-5mm gr. 5cm

Projektuje sie strefe do ¢wiczen na urzadzeniach fitness, sprzet zostanie zainstalowany na nawierzchni
bezpiecznej, syntetycznej poliuretanowej — sztuczna trawa, w _kolorze zgaszonej zieleni, zgodng z Polskimi
Normami, Nawierzchnie nalezy ukfada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie i ograniczy¢ obrzezem betonowym na pograniczu z nawierzchnig trawiastg. Wysokos$¢ trawy

po skreceniu widkna 20mm
W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowa¢ na nawierzchni spadek min. 1%.

Wykaz oswiadczen i dokumentdw, jakie majg dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu:

a) karta techniczna
b) deklaracja zgodnosci z normag 15330-1:2013
c) autoryzacja i gwarancja producenta trawy

4. Ogrodzenie

Wszystkie elementy matej architektury powinny by¢ zakotwione w gruncie, betonowane betonem klasy
B15(C12/15).

o Zaprojektowano panelowe ogrodzenie tukowe okalajgce teren z trzech stron- o dtugosci 42,09 mb.
(16 paneli + 0,81 m.)

Projektowana wysokos$¢ w najwyzszym punkcie przesta wynosi 1320 mm., w najnizszym 1100 mm, a
dtugos$¢ 2500 mm.

Przesta montowane na stalowych stupkach o wymiarach 60/40/2 mm. i wysokosci min. 1300 mm. w
rozstawie 2580 mm. Ogrodzenie montowane na cokole. Stupki ogrodzenia osadzone, wypoziomowane w
otworach wykopanych w gruncie na gtebokos$¢ 60- 80 cm. i zalane betonem klasy B15 (C12/15),
zabezpieczone od gory zaslepka/kapturkiem. Elementy ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo-
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kolor RAL6005 zielony, wykonane z drutu o grubosci 4mm. Bez wzgledu na rodzaj ogrodzenia, nie powinno
ono naraza¢ na niebezpieczenstwa i musi by¢ zgodne z normag PN-EN 1176. Ogrodzenie powinno byc¢
pozbawione jakichkolwiek ostrych elementéw i zakonczen.

Zaplanowano furtke wejsciowg o szerokosci 1200 mm. i wysokosci w najwyzszym punkcie 1320 mm.
zamocowang na zawiasach otwierajacq sie na zewnatrz, na prawg strone. Nalezy zamontowac¢ furtke z
funkcjg samozamykacza, ktory nie powinien zamykac sie szybciej, niz po pieciu sekundach. Furtka
zamontowana na stupkach osadzonych i wypoziomowanych w otworach wykopanych w gruncie na
gteboko$s¢ 60- 80 cm. i =zalanych betonem klasy B15(C12/15), zabezpieczone od gory
zaslepka/kapturkiem. Elementy ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor RAL6005 zielony,
wykonane z drutu o grubosci 4mm.
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Przyktadowy wyglad ogrodzenia
« Zaprojektowano drewniane ogrodzenie tukowe oddzielajagce teren od budynku mieszkalnego
jednorodzinnego o dtugosci 20,77 mb. (11 paneli)

Projektowana wysokos$¢ w najwyzszym punkcie przesta wynosi 1800 mm., w najnizszym 1570 mm, a
dtugos¢ 1800 mm.

Przesta montowane na drewnianych stupkach o wymiarach 48/ 48 mm. i wysokos$ci 1800 mm. w rozstawie

1888 mm. Stupki ogrodzenia osadzone, wypoziomowane w stalowych, ocynkowanych szpicach

umocowanych ( wbitych) w gruncie na gteboko$¢ 450 mm. Panele drewniane zabezpieczone lakierobejcg w

kolorze naturalnym drewna, przymocowane do stupkéw za pomoca katownikdw o wymiarze 2 cm. Bez

wzgledu na rodzaj ogrodzenia, nie powinno ono narazac¢ na niebezpieczenstwa i musi by¢é zgodne z norma

PN-EN 1176. Ogrodzenie powinno by¢ pozbawione jakichkolwiek ostrych elementow i zakoriczen.
_F—f"_'d_——\___‘_“—h—____

B e

/,;11————=—Q\




Szpica

-22 -



Planuje sie posadowienie 3 szt. tawek parkowych w rozstawie wg projektu. tawka wykonana z desek
drewnianych litych impregnowanych cisnieniowo oraz elementéw stalowych ocynkowane i malowane
proszkowo na kolor zielony. Dtugosc¢ tawki ok 180 cm.

Przyktadowy wyglad fawki parkowej

6. Kosz na $mieci
Planuje sie posadowienie 3 sztuk koszy na $mieci. Kosze stalowe odpowiadajace stylistykg wybranym
fawkom. Kosze malowane proszkowo na kolor zielony.

Przyktadowy wyglad kosza na $mieci
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7. Tablica informacyjna
Planuje sie montaz tablicy informacyjno- regulaminowej. Tablica wykonana ze stali ocynowanej,
malowanej proszkowo. Lokalizacja tablicy wg projektu.

Przyktadowy wyglad tablicy informacyjnej

8. Stojak na rowery
Stojak wykonany z elementdéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony.

Przyktadowy wyglad stojaka na rowery
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9. Stot piknikowy

Planuje sie posadowienie dwoch stotow piknikowych sktadajgcych sie ze stotu i dwdch tawek, wykonanych
z drewna zaimpregnowanego i pomalowanego oraz z elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo na kolor zielony.

Przyktadowy wyglad stotu piknikowego

10.Urzadzenia zabawowe dla dzieci

Urzadzenia musza by¢ zgodnie z norma PN-EN 1176. Urzadzenia do zabawy dla dzieci wykonane z:
elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo; ptyt z tworzywa HPDE antyposlizgowego;
HPL.

Elementy stalowe na state zamontowane w gruncie, betonowane betonem klasy B-15 ( C12/15)

Urzadzenia dla dzieci:

Bocianie gniazdo

Bujaczek

Urzadzenie linowe 1

Karuzela

Hustawka wagowa

Zestaw zabawowy

Urzadzenie linowe 2

Hustawka wahadtowa pojedyncza
Urzadzenie linowe ruchome

FIOTMOO® R

urzadzenie fitness: wioslarz i prasa nozna

urzadzenie fitness: wahadto i twister

urzadzenie fitness: drabinka i podcigg ndg
urzadzenie fitness: wyciag gérny i wyciskanie siedzac

AN
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A. Bocianie gniazdo

STAL
KOTWIENIE

tANCUCHY

DODATKI

2.3 m

DANE TECHNICZNE

Max. wysokosd upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

PREMIUM

elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15

taocuchy ze stali nierdzewnej

belki konstrukcyjne ostonigte kapturkami z tworzywa sztucznego.
tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki
kotpakowe z them kulistym
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1,4m

2,61:%2,11 %2,51/m
7,7%2,3m

17,5 m’

Zgodnie z norma 1176-1:2009



B. Bujaczek

DAME TECHNICZMNE
M. s okod £ Lipsdku A m
Wiymilary {db ¥ sear wwys) max .57 w027 v 105 m
Pawierzchnia dercenia B30m
Perle gy isrzChenl Tarenis 71
falecara mavoarzchnia LRooinio 3 marmag 11 r T ] b
Dostgpne opcje:
PEYTY Py & byl 1ERE 1 WP orse MOPE bropstary baecrae & e adasmireymi rgssim e
TAL dlomerty stalown ooy nkowaenis | mEcAERTINE ProaTE oW
KOTWIEMIE urigdnere ra stale posadowiane w gruncie, Sefomowane belonem sy men 515
COnATEl Iy Srub, nakagEhd orsainigte pdast crymd 2asiapkssnl, Madrpihl Ealpakoosg 3 e Kulism
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C. Linearium 1 ( Stozek)
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DANE TECHNICZNE

Max. wysokosd upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

Dostepne opcje:
PREMIUM
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
KOTWIENIE urzadzenie na sta"fe posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15
LINY liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropyleny, taczone

poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory

belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
DODATKI sztucznego. tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi

zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym
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1,4m

1,54x1,54x2,51m

P4,6m

16,7 m’

Zgodnie z norma 1176-1:2009



D. Karuzela

DANE TECHNICZNE
Max. wysokost upadku 0,14 m
Whrnlary (df & s2er ¥ wys) 1,50 1,50 % 0,84 m
Powlerzchnla rderzenia P55m
Pale powierzchni zderzenia 23.8m’
Zalacana nawlerzchnia Zpadnie 1 normg 1176-1:2004
Dostepne opcje:
STAL elementy stalowe ocynkowane | malowane proszhkowo
KOTWIENIE urzadzenie na stale posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min, B-15
DODATEI lby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami, Makretki kolpakowe z lbem kulistym
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E. Hustawka wagowa

24 m
W
[
ifl
1
&

DANE TECHNICZNE
Max. wysokosd upadku 1,0m
Wymiary (dt x szer x wys) 3,06 x0,36x 1,10 m
Powierzchnia zderzenia 6,0x2,4m
Pole powierzchni zderzenia 13,7 m’
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2009
Dostepne opcje:
PREMIUM
STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
PLYTY ptyty z tworzywa HDPE
KOTWIENIE urzadzenie na sta_fe posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15
DODATKI tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki

kotpakowe z them kulistym
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F. Zestaw zabawowy

SKtAD ZESTAWU
3 x wieza czworokatna 1 x lina wspinaczkowa
1 x dach koputa 1 x drabinka wejsciowa
1 x drabinka pozioma 1 x kétko i krzyzyk
1 x waz strazacki 1 x liczydto
1 x drabinka linowa 3 x bariera
1 x $cianka linowa pajeczyna
2 x drabinka tukowo-linowa
1 x spirala
Dostepne opcje:
PREMIUM
elementy stalowe ocynkowane i
STAL malowane proszkowo
PODESTY sklejka antyposlizgowa
ptyty z tworzywa HDPE / HPL oraz HDPE
PLYTY tréjwarstwowe z frezowanymi rysunkami
urzadzenie na state posadowione w
KOTWIENIE gruncie, betonowane betonem klasy min.
B-15
liny z rdzeniem stalowym z oplotem z
LINY polipropyleny, taczone poprzez plastikowe
lub aluminiowe konektory
belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami
z tworzywa sztucznego. tby srub, nakretki
DODATKI

ostoniete plastikowymi zaslepkami.
Nakretki kotpakowe z tbem kulistym
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6.5m

-

[TIT1

DANE TECHNICZNE

Max. wysokosd upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

7.4 m

2,0 m

4,43 x3,33x3,20m
7,4x6,5m

58,1 m’

Zgodnie z normg 1176-1:2009



G. Linearium 2 ( gniazdo)

STAL
KOTWIENIE

LINY

DODATKI

DANE TECHNICZNE

Max. wysokosd upadku
Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia
Pole powierzchni zderzenia
Zalecana nawierzchnia

PREMIUM

elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15

liny z rdzeniem stalowym z oplotem z polipropyleny, taczone
poprzez plastikowe lub aluminiowe konektory

belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
sztucznego. tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym
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1,54x1,54x2,51 m

P4,6m

16,7 m’

Zgodnie z normg 1176-1:2009



H. Hustawka wahadtowa pojedyncza ( deseczka)

=

o0 l

— I\

R & — =
7.7m

DANE TECHNICZNE
Max. wysokosd upadku 1,4m
Wymiary (dt x szer x wys) 2,31x2,11x2,51m
Powierzchnia zderzenia 7,7x1,8m
Pole powierzchni zderzenia 13,6 m’
Zalecana nawierzchnia Zgodnie z norma 1176-1:2009

Dostepne opcje:

PREMIUM

STAL elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo

urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane
betonem klasy min. B-15

KOTWIENIE
tANCUCHY taocuchy ze stali nierdzewnej

belki konstrukcyjne ostoniete kapturkami z tworzywa
DODATKI sztucznego. tby srub, nakretki ostoniete plastikowymi
zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym
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I. Linearium 3 ( ruchomy stozek)

MATERIALY:

ELEMENTY METALOWE
LINY
KOTWIENIE

INNE

DANE TECHNICZNE

Max. wysoko$¢ upadku 1,0m

Wymiary (dt x szer x wys) 2,08x2,08x2,19m
Powierzchnia zderzenia @55m

Pole powierzchni zderzenia 23,8 m?

Zalecana nawierzchnia Zgodnie z normg 1176-1:2009

Stal ocynkowana i malowana proszkowo
Liny wykonane z tworzywa polipropylenowego wzmocnionego dodatkowo rdzeniem stalowym

Urzadzenie na state posadowione w gruncie, betonowane betonem klasy min. B-20

Konektory tgczace liny wykonane z aluminium i tworzywa sztucznego.
Wszelkie otwory niebezpieczne oraz wystajace elementy srubi nakretek ostoniete zaslepkami. Potaczenia srubowe
zabezpieczoneantykorozyjnie przez ocynkowanie.
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1. Zestaw fitness- wyciag gorny+ prasa nozna

3900

2730
P
6110

ya

DANE TECHNICZNE

Typ éwiczen: Sitowe Wymiary (dt x szer x wys) 2,73x0,9x1,95m
Funkcja urzadzenia: Urzgdzenie poprawia ogélng wydajnosc Powierzchnia zderzenia 3,9x6,11m
organizmu, wytrzymatos¢ oraz site. Wzmacnia migsnie Pole powierzchni zderzenia 20,9 m?
plecéw, ramion i ndg. / Urzadzenie aktywizuje koriczyny

dolne. Wptywa na rozbudowe migsni ndg, posladkow

i dolnych miesni brzucha.

Sposéb ¢wiczenia: UsigdZz wygodnie na siedzisku. Stopy

postaw na podstopnicach. Rekoma chwyé za uchwyty.

Przyciggaj uchwyty do klatki piersiowej jednoczesnie

prostujac nogi i plecy. Ptynnie powtarzaj ¢wiczenie. / Usigdz

wygodnie na siedzisku. Oprzyj stopy o podstopnice.

Prostujac nogi zdecydowanym ruchem odepchnij sie od

urzadzenia i wrd¢ do pozycji wyjsciowej. Powtdrz éwiczenie.

Opis:

STAL Stal konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia, ocynkowana galwanicznie, Srutowana i malowana proszkowo

STOPNIE |
SIEDZISKA

KOTWIENIE 30 cm ponizej poziomu terenu na postumencie betonowym

Stal ocynkowana i malowana proszkowo/ptyta HDPE

l’.OZYSKA tozyska toczne kulowe zwykte i / lub tozyska stozkowe

ELEMENTY
ZtACZNE
INNE tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z them kulistym

Ocynkowane

- 35 -



2. Zestaw fitness- wahadto+ twister

1750

1600

Opis Pendulum / Twister

Typ ¢wiczen: Aerobowe / Aerobowe

Funkcja urzadzenia: Wzmacnianie miesni ciata i kregostupa
w czesci ledZzwiowej. Ponadto poprawia koordynacje
ruchowg i wpltywa korzystnie na uktad krazeniowy
i oddechowy. / Wzmacnianie miesni brzucha oraz kregostupa
w czesci ledzwiowej. Aktywna praca stawow biodrowych,
poprawa koordynacji ruchowe;j.

Sposéb ¢wiczenia: chwy¢é mocno porecz a nastepnie postaw
kolejno stopy na stopkach. Wyprostuj sie i wykonuj ruchy
wahadtowe bioder (odwodzenie i przywodzenie stawu
biodrowego). / Chwy¢ mocno uchwyt a nastepnie postaw
kolejno stopy na stopkach. Wykonuj skretne ruchy bioder w
lewo i prawo.

Zestawienie materiatow:

STAL Stal ocynkowana i malowana proszkowo
STOPNIE | ) X
Stopnie stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo
SIEDZISKA
KOTWIENIE 30 cm ponizej poziomu terenu na postumencie betonowym
£tOZYSKA tozyska toczne kulowe zwykte i / lub tozyska stozkowe
ELEMENTY
Ocynkowane, malowane proszkowo
ZtACZNE
INNE tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z them kulistym

4600

4750

DANE TECHNICZNE

Max. wysokos¢ upadku:
Wymiary (dt x szer x wys):
Zakres pracy:

Powierzchnia zderzenia:
Pole powierzchni zderzenia:

Obwdd powierzchni zderzenia:

Zalecana nawierzchnia:
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3. Zestaw fitness- drabinka+ podcigg ndg

2390

308,

Opis:

Typ ¢wiczen: Sitowe

Funkcja urzadzenia: Urzadzenie pomaga w rozcigganiu,
korzystnie wptywa na miesnie i stawy. Spetnia funkcje
rozgrzewki. / Urzadzenie wzmacnia i buduje miesnie
brzucha, grzbietu oraz ud.

Sposdb ¢wiczenia: 1. Ztap rekoma za dowolny drazek. Stope
zahacz o drazek dostosowany do indywidualnych
mozliwosci. Wykonuj sktony na przemian wzdtuz nogi lewej
potem prawej. Zamien nogi powtdrz sktony. 2. Ztap rekoma
najwyzszy drazek. Zginajac rece w tokciach podciggaj sie w
miare mozliwosci. Opuszczaj sie powolnymi, ptynnymi
ruchami. Powtarzaj ¢wiczenie. / 1. Stan plecami do
urzgdzenia i oprzyj rece na drazkach. Podciggnij nogi do
tutowia a nastepnie powoli je opuszczaj.

2. Stan plecami do urzadzenia i ztap dtorimi drazki. Zawisnij
w powietrzu. Zginajac rece w tokciach opuszczaj sie i podnos.

Zestawienie materiatow:

3543

3934

4834

DANE TECHNICZNE

Wymiary (dt x szer x wys)
Powierzchnia zderzenia:

Pole powierzchni zderzenia:
Obwdd powierzchni zderzenia

STAL Stal ocynkowana i malowana proszkowo
KOTWIENIE 30 cm ponizej poziomu terenu ha postumencie betonowym
ELEMENTY

Ocynkowane i malowane proszkowo

ZtACZNE

INNE tby $rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z tbem kulistym

1,83%x0,93x2,39m
4,8%x3,9m

15,7 m?

18,3 m



4. Zestaw fitness- wyciag gorny+ wyciskanie siedzac

1945

3792

i, A 15— [
S
~
e 2032
5031
Opis: DANE TECHNICZNE
Typ ¢wiczen: Sitowe Wymiary (dt x szer x wys) 2,03x0,79x1,95m
Funkcja urzadzenia:Wzmacnia miesnie klatki piersiowej oraz Zakres pracy 0°-50°i0°-25°
ramion. Poprawia kondycje fizyczng i wptywa na przyrost masy Powierzchnia zderzenia 50x3,8m
miesniowej. Pole powierzchni zderzenia 16,8 m?
Sposéb éwiczenia:Usigdz na siedzeniu i oprzyj sie na oparciu Obwdd powierzchni zderzenia 18,7 m
a nastepnie chwy¢ mocno za uchwyt i pchaj w gére. Powoli
powracaj do pozycji wyjsciowej i pamietaj, aby nie blokowa¢
tokci./ Usigdz na siedzeniu i oprzyj sie na oparciu a nastepnie
chwy¢ mocno za uchwyt i ciggnij do siebie. Powoli powracaj
do pozycji wyjsciowe;j.
Zestawienie materiatow:
STAL Stal ocynkowana i malowana proszkowo
STOPNIE | Stopnie stalowe, ocynkowane i malowane proszkowo.
SIEDZISKA Siedziska z ptyty HDPE.
KOTWIENIE 30 cm ponizej poziomu terenu na postumencie betonowym
tOZYSKA tozyska toczne kulowe zwykte i / lub tozyska stozkowe
ELEMENTY
Ocynkowane, malowane proszkowo
ZtACZNE
INNE tby s$rub, nakretki ostoniete plastikowymi zaslepkami. Nakretki kotpakowe z them kulistym
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II. UWAGI KONCOWE

1. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na
jej wykonanie, okreslone w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdw
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, zysk
kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w
czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- gwarancje bankowe,
- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy odpowiednimi symbolami i nazwa programu finansowania.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym

jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja
kosztorysowa, za wyjatkiem wypadkow omdwionych w warunkach umowy
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