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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH (OST)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Nazwa przedsiewziecia nadana przez zamawiajacedo.
LOKAL GASTRONOMICZNY WRAZ Z KREGIELNIA, SILOWNIA WRAZ Z SALA FITNESS,
SALA ZABAW | SALA REKREACYJNA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1.1. Lokalizacja przedsigewziecia.

TRZEBNICKI PARK WODNY ,,ZDROJ” SP. Z 0.0.
55-100 TRZEBNICA UL. LESNA 5

1.2. Charakterystyka przedsiewziecia.

1.2.1. Przedmiot robét.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig zbiory wymagan
niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych
robot zwigzanych z planowang inwestycja.

Niniejsze opracowanie okresla warunki techniczne wykonania i odbioru robét dotyczace instalaciji
wewnetrznych instalacji elektrycznych wykonywanych w ramach rob6t budowlanych.

1.2.2. Zakres robot.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie robdt przy budowie instalacji elektrycznej lokalu
gastronomicznego wraz z kregielnig, sitowni wraz z salg fitness, sali zabaw i sali rekreacyjnej w
Trzebnickim Parku Wodnym ,ZDROJ”, 55-100 Trzebnica ul. Lesna 5 wraz pracami towarzyszacymi.
Przeznaczenie budynku nie ulega zmianie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i
wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je utrzymywac w ciggu catego okresu trwania
budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub
skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejace na budowie. Do Wykonawcy nalezg wszelkie niezbedne
zabiegi formalne, majgce na celu uzyskanie certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz
pozwolenia na podtgczenie do sieci
i eksploatacje obiektu.

1.2.3. Podziat prac.

Do Wykonawcy niniejszego zakresu nalezy:
e roboty instalacyjne elektryczne,
e wykucie i zaprawienie bruzd,;
e wykonanie otworéw i przebi¢ o wymiarach mniejszych niz 10x10 cm;
e dostawa i wbudowanie w beton elementdéw instalacji elektrycznej (ostony, przepusty, koryta,
okucia, tuleje, itd.),
e wylozenie przygotowanych przepustéw, otworéw i wnek odpowiednimi materiatami ochronnymi.
Wytozenie wykona¢ z materiatu 0 odpornosci ogniowej stosownej do przegréd pozarowych,
e utozenie rur instalacyjnych w posadzkach;
e weryfikacja zgodnosci prac wykonanych przez Wykonawce zakresu "Prace budowlane”,
Do Wykonawcy zakresu "Podwieszane sufity" nalezy:
e montaz koryt kablowych w przestrzeni pod stropem
e przygotowanie miejsca do montazu elementow instalacji elektrycznej w tym wyciecie otworéw w
suficie podwieszonym koniecznych do instalacji urzadzen;
e wykonanie otworéw rewizyjnych.

1.2.4. Prace towarzyszace:

e utrzymanie i likwidacja placu budowy,
e utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,
zabezpieczenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania robét,
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e zebranie danych o zapotrzebowaniu mocy na rzecz wykonawcoéw innych branz, dostarczenie
tymczasowego zasilania dla poszczegdéinych wykonawcéw potrzebnego do wykonania prac
i przeprowadzenia préb przed oddaniem obiektu,

e ceksploatacja sieci i konserwacja sieci elekirycznej w okresie préb, a w szczegdlnosci

wyznaczenie cztowieka odpowiedzialnego za podtgczenie instalacji do sieci po sprawdzeniu, ze

wszystkie warunki BHP zostaty spetnione,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp,

dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

utrzymywanie drobnych urzgdzen i narzedzi,

przewdz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdow,

przygotowanie dokumentdéw koniecznych do otrzymania niezbednych zezwolenh

administracyjnych i wnioskéw o dopuszczenie,

szkolenie wyznaczonego przez Inwestora personelu,

e zapewnienie gwarancji (czesci i robocizna) w warunkach okreslonych w dokumentach ogélnych,
w tym gwarancji z tytutu dostawy, jezeli taka sie nalezy.

e usuwanie odpaddw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajgcych z robot
wykonywanych przez wykonawce,

e usuwanie odpaddéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

e dokumentacja powykonawcza.

1.2.5. Dokumentacja techniczna okreslajagca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét.

Podstawg do wykonywania wszystkich rob6t, zwigzanych z zamierzeniem okreslonym w pkt.1.1., jest
dokumentacja projektowa (DP) sktadajgca sie z:

- Projekt wykonawczy,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Elektrycznych,

- kosztoryséw i przedmiarow,

- uwag nadzoru inwestorskiego i autorskiego, kazdorazowo potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot i ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg (DP), specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Przekazana dokumentacja projektowa (DP) skiada¢ sie bedzie z czesci, dostarczonych przez
Zamawiajgcego, zawierajagcych:

- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robot elektrycznych;

- przedmiary robot;

- informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- inne, wynikajgce z Umowy miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg dokumenty.

Oraz czesci opracowanych przez Wykonawce, zawierajgcych m.in.:

- projekt organizacji i harmonogram robot;

1.3. Informacja o terenie budowy

1.3.1. Organizacja robét i przekazanie placu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robét, Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru rob6t. Wykonawca zabezpieczy przed
zniszczeniem istniejgce instalacje i urzadzenia,

1.3.2. Harmonogram robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét elekirycznych Wykonawca powinien opracowac
harmonogram robo6t, uwzgledniajgcy ich rodzaje, kolejnos¢, terminy i etapy, jak réwniez metody, sposoby
i technologie wykonawstwa oraz niezbedne roboty wstepne i pomocnicze;

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania poszczegoélnych rodzajéow robét nalezy uwzglednié:

- warunki réwnoczesnego wykonywania kilku rodzajow rob6t na odcinkach przylegajacych do siebie
lub potozonych jeden nad drugim, w celu zapobiezenia nieszczesliwym wypadkom i mozliwosci
powstawania przeszkéd w rownoczesnym wykonywaniu rob6t na tych odcinkach;
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- warunki zapobiegajace potrzebie dokonywania zmian w elementach lub czesciach obiektu juz
wykonanego przy pozniejszym wykonywaniu dalszych robdt;

- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonywaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw i innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

1.3.3. Wprowadzenie na budowe.

Przed rozpoczeciem robét elektrycznych Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektem budowlanym
wzglednie terenem, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
robdt. Stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty elektryczne mozna byto
prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy.

Odbiorowi w szczegolnosci podlegajg elementy budowy wykonane przez przedsiebiorstwo budowlane,
w tym: pomieszczenia teletechniczne a takze otwory w $cianach i stropach przeznaczone dla instalaciji
elektrycznych; szyby kablowe; kanaty kablowe; drogi transportowe, w tym drzwi i otwory montazowe
umozliwiajgce transport urzadzen elekirycznych i niskopragdowych do pomieszczen, gdzie beda
zainstalowane (rozdzielnice, szafy rackowe, itp.).

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t nalezy sprawdzi¢, czy teren, na ktérym roboty majg by¢
wykonywane, jest odpowiednio przygotowany oraz uzgodni¢ z Zamawiajagcym sprawe ewentualnych prac
pozostajacych do wykonania w celu prawidtowego przygotowania terenu. Nalezy tu m.in.:

- w przypadku stwierdzenia w gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentac;ji kabli, przewodow
lub innych urzadzen — usuniecie lub zabezpieczenie ich, po uzgodnieniu z organem, do ktérego
kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi;

- drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych,
przewidywanego cigzaru przewozonych materiatéw i innych przedmiotéw oraz urzadzen
dostarczanych na plac budowy. Szerokos$¢ i potozenie drég powinny odpowiada¢ wymaganiom
dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy.

Wprowadzenie na budowe odbywa sie komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i udokumentowane
jest spisaniem protokotu.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien otrzymac od Zleceniodawcy
(Inwestora, Generalnego Wykonawcy) pisemne oswiadczenie o uzyskaniu od wiasciwego organu
administracji pozwolenia na budowe dla obiektu i rob6t budowlano — montazowych objetych
zatwierdzonym projektem, badz kopie tej decyzji.

1.3.4. Koordynacja robot.

Koordynacja robot budowlano — montazowych poszczegélnych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego.

Ogolny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakohczenia
poszczegdblnych rodzajow robédt, wzglednie ich etapdéw i powinien by¢ tak uzgodniony, aby zapewniat
prawidtowy przebieg zasadniczych robdét ogélnobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie
i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robo6t specjalistycznych. Ogdélny harmonogram budowy
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania szczegétowych harmonogramow rob6t specjalistycznych.
Koordynacjg nalezy obja¢ réwniez pomocnicze roboty ogoélnobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli Wykonawca robo6t elektrycznych nie bedzie ich wykonywaé wtasnymi sitami, takich jak
np. naprawa nawierzchni, stawianie rusztowan itp.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za prace, ktéra bedzie jedyng osobg uprawniong do
kontaktéw z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg. Osoba ta powinna posiadaé niezbedne kwalifikacje
i petnomocnictwo do udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania techniczne i finansowe dotyczace
instalaciji, podczas catego okresu trwania prac wykonawczych, prob, odbioru i gwarancji.

1.3.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robo6t do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé
za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Generalnym Wykonawcy.

Zasady prowadzenia dziennika budowy reguluje Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108,p0z.953)
z pOzniejszymi zmianami.
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Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.3.6. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgcej wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.3.7. Ochrona srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegélnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikbw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robét elektrycznych. Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

1.3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowigzek znaé i przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég
ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.3.9. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca robét bedzie przestrzegat przy realizacji robo6t przepiséw w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdélnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
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bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robo6t jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez nich
rob6t. Pracodawca jest obowigzany zapoznac pracownikéw z ryzykiem zawodowym i zagrozeniami dla
zdrowia i zycia pracownikéw, ktére wystepujg na danym stanowisku pracy, zastosowanymi srodkami
likwidujgcymi lub ograniczajgcymi to ryzyko i =zagrozenia oraz szczegbétowymi instrukcjami
z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczacymi wykonywanych przez nich prac.
Pomieszczenia lub teren ruchu energetycznego powinny byé dostepne tylko dla os6b upowaznionych.
Urzadzenia i instalacje energetyczne stwarzajgce zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego, okreslone w ogdinych
przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy jako prace szczegélnie niebezpieczne, powinny byc¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac eksploatacyjnych z zakresu préob
i pomiaréw, konserwacji i napraw urzagdzen i instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym
do 1 kV, wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika
asekurujacego, przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy. Do prac wykonywanych przy
urzagdzeniach i instalacjach energetycznych w warunkach szczegélnego zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego nalezy zaliczy¢ w szczegdlnosci prace:
- konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzadzeniach elektroenergetycznych
znajdujacych sie pod napieciem,
- wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci,
znajdujacych sie pod napieciem,
- przy wytgczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych, urzadzeniach elektroenergetycznych lub
uziemionych w taki sposob, ze zadne z uziemien - uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy,
- zwigzane z identyfikacjg i przecinaniem kabli elektroenergetycznych,
- przy wykonywaniu préb i pomiaréw, z wytgczeniem prac wykonywanych stale przez
upowaznionych pracownikéw w ustalonych miejscach,

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespét pracownikéw, powinien by¢ wyznaczony
kierujgcy tym zespotem. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zalezno$ci od
zastosowanych metod i sSrodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, moga by¢ wykonywane:

- przy catkowicie wytgczonym napieciu,

- w poblizu napiecia,

- pod napieciem.

Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujagcych warunkéw pracy.

Prace pod napieciem nalezy wykonywa¢ w oparciu o wtasciwg technologie pracy i przy zastosowaniu
wymaganych narzedzi i Srodkdw ochronnych, okreslonych w instrukcji wykonywania tych prac.
Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno by¢ dokonane w taki
sposoOb, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzgdzenia i instalacje. Za przerwe
izolacyjng uwaza sie:

- otwarte zestyki tgcznika w odlegtosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,

- wyjete wktadki bezpiecznikowe,

- zdemontowanie czesci obwodu zasilajgcego,

- przerwanie ciggto$ci potgczenia obwodu zasilajgcego w tgcznikach o obudowie zamknietej,
stwierdzone w sposob jednoznaczny w oparciu o pofozenie wskaznika odwzorowujgcego otwarcie
tacznika.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wytgczonych spod napiecia nalezy:

- zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napiecia,

- wywiesic¢ tablice ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie zatgczac”,

- sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie,

- uziemic wytgczone urzadzenia,

- zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami i tablicami ostrzegawczymi.
Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zatgczeniem napiecia, o ktérym mowa w punkcie
wyzej jest w urzadzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV - wyjecie wktadek bezpiecznikowych w
obwodzie zasilajgcym lub zablokowanie napedu otwartego facznika.
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Uziemienia nalezy wykonac¢ tak, aby miejsce pracy znajdowato sie w strefie ograniczonej uziemieniami;
co najmniej jedno uziemienie powinno by¢ widoczne z miejsca pracy. W razie zasilania wielostronnego,
uziemienia powinny by¢ wykonane od kazdej strony zasilania.

Wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy obowigzuje stosowanie niezbednych srodkéw ochrony
indywidualne;.
Narzedzia pracy i sprzet ochronny nalezy:
- przechowywac w miejscach wyznaczonych, w warunkach zapewniajgcych utrzymanie ich w petnej
sprawnosci, sposob ewidencjonowania i kontroli sprzetu ochronnego ustala pracodawca,
- poddawac okresowym probom w zakresie ustalonym w Polskich Normach lub w dokumentacji
producenta.
Sprzet ochronny powinien by¢ oznakowany w sposéb trwaly przez podanie numeru ewidencyjnego, daty

nastepnej proby okresowej oraz cechy przeznaczenia. Zabronione jest uzywanie narzedzi i sprzetu, ktére
nie sg oznakowane. Osoby dozoru powinny okresowo sprawdza¢ stan techniczny, stosowanie,
przechowywanie i ewidencje sprzetu ochronnego oraz srodkéw ochrony indywidualne;j.

Stan techniczny narzedzi pracy i sprzetu ochronnego nalezy sprawdza¢ bezposrednio przed jego
uzyciem. Narzedzia pracy i sprzet ochronny, niesprawne lub ktére utracity waznosé préby okresowe;,
powinny byé niezwtocznie wycofane z uzycia. Zabrania sie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
narzedzi pracy i sprzetu ochronnego.

Podczas prac, ktére powodujg powstawanie duzej ilosci pytu, zwtaszcza wiercenia otworéw w sufitach,
nalezy uzywac okularéw ochronnych i masek przeciwpytowych.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci przy wykorzystaniu
sprawnego sprzetu i narzedzi. Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na stabilno$é drabin, rusztowan i
podnosnikéw.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roziadunku materiatow lub wyrobéw przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktdrej znajduje sie kierowca, jest zabronione.

Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez
osoby nieuprawnione do ich obstugi.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.
Roboty zwigzane z podtaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie kompetencie,
doswiadczenie i kwalifikacje.

Kwalifikacje personelu Wykonawcy robot elektrycznych powinny byé stwierdzone przez wtasciwg komisje
egzaminacyjna i udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

1.3.10. Zaplecze budowy.

Wykonawca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez Zamawiajgcego:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca magazynowania
materiatéw;
- odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczeg6inych obiektow oraz miejsca
postojowe na terenie budowy;
- zasilanie placu budowy energig elektryczna;
- oswietlenie placu budowy i miejsc pracy;
- fgcznosc telefoniczng na placu budowy;
- doprowadzenie wody i ciepta w potrzebnych ilosciach i wymaganych parametrach;
- otrzymanie dokumentacji technicznej oraz innych dokumentéw, w tym:
o zezwolenia na wykonywanie robét;
o harmonogramu rob6t budowlano — montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi
Wykonawcami.
- ustalenie bezpiecznej organizacji pracy w przypadku rozbudowy istniejacych obiektow
znajdujacych sie pod napieciem.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa na placu budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.
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1.4. Nazwy i kody grup robot, klas robét i kategorii robét.

Kategoria:
Kod CPV Opis
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
45314300-4 Uktadanie kabli
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

1.5. Okreslenia podstawowe.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca,
ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja technicznag.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowanag
specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja powykonawcza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002
z dnia 5 listopada 2002r.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajgce przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzony
na potrzeby zamoéwien publicznych.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza sie wykorzystanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaty wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej, na ktére Wykonawca jest
zobowigzany uzyska¢ zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane
przez niego materiaty lub urzadzenia spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Kontrola jakosci.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materiaty musza posiada¢ zgodne z przepisami swiadectwa badan
technicznych, certyfikaty zgodnosci i Swiadectwa dopuszczenia.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polskg Normg. Dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw, dla ktérych Producent lub Dostawca zadeklarowat ich zgodnos¢ z Polskimi
Normami deklaracjg zgodnosci wydang na wtasng odpowiedzialnosé.

Wyroby niskonapieciowe, do ktorych stosujg sie przepisy Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego
(Dz.U. nr 49, poz. 414) muszg spetnia¢é wymagania okre$lone w rozporzadzeniu ( dyrektywie
niskonapigeciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i 93/58/EEC).

Aparatura powinna spetnia¢ wymagania wynikajgce z przepiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 kwietnia 2003r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci aparatury z zasadniczymi wymaganiami
dotyczgcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz.U. nr 90, poz. 848)
i dyrektywy Unii Europejskiej nr 89/336/EEC w sprawie zblizenia przepisbw prawnych panstw
cztonkowskich dotyczacych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
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W przypadku braku wyszczegdlnienia standardu Wykonawca bedzie stosowat odpowiednie normy EN i
IEC.
W obiekcie mogg by¢ zastosowane wyroby budowlane:
- oznakowane CE (certyfikat CE);
- oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat);
- posiadajace oswiadczenie Producenta, ze wyrdb jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
(deklaracja zgodnosci).

2.2. Materialy i urzadzenia.

Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatbw i urzgdzen réwnowaznych pod katem rozwigzan
technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty po uprzedniej akceptacji
projektanta. W przypadku ofertowania rozwigzan réwnowaznych, Oferent musi zatagczy¢ do oferty
wszystkie niezbedne dokumenty $wiadczace o réwnowaznosci systemow.

2.3. Jakos¢ dostaw.

Uzywane beda wytacznie urzgdzenia nowe, najlepszej jakosci, o ogdlnie znanej marce oraz tatwo
zastepowalne urzgdzeniami produkgcji lokalnej, mozliwymi do zrealizowania w krétkim czasie.

Uzywane materiaty, elementy lub zespoty muszg odpowiada¢ postanowieniom zawartym w dokumentach
kontraktowych, jak rowniez w zamoéwieniach. Jesli stanowig przedmiot norm, muszg posiadac atesty.
Wszystkie urzadzenia muszg posiada¢ oznaczenie stopnia ochrony i stopien reakcji na ogien, przyjety
w zaleznosci od pomieszczen i ryzyka istniejgcego w miejscach, w ktérych zostang one zainstalowane.

2.4. Wybor dostaw.

Przed przystapieniem do prac, Wykonawca przedstawi do aprobaty liste urzgdzen, ktére zastosuje do
wykonawstwa. Wykonawca powinien dostarczy¢ na poparcie katalogi.
Nalezy zapewni¢ dostepnos¢ czesci zamiennych, identycznych badz rownowaznych, do zainstalowanego
sprzetu przez okres okreslony umowa. Wykonawca powinien powiadomi¢ o tych wymaganiach
wszystkich dostawcow przed ztozeniem zaméwienia i uzyskac od nich takie zapewnienie. Niedotrzymanie
tych warunkéw moze spowodowac¢ koniecznosé¢ wymiany zainstalowanych urzadzen, dla ktérych
niedostepne beda czesci zamienne.
W zaleznosci od potrzeb Generalnego Wykonawcy, moze by¢ zazgdane przedstawienie prototypow,
probek lub montazy prowizorycznych na miejscu rob6t, aby umozliwié¢ weryfikacje niektérych dostaw ze
wzgledu na:

- ich zgodnos$¢ z okresleniami i specyfikacjami umowy,

- ich uruchomienie,

- ich potaczenie z innymi elementami.
Probki niewielkich materiatow i urzgdzen zostang dostarczone przez Wykonawce i ziozone na placu

budowy. Beda one stuzyty jako zatwierdzony wzér do realizaciji prac.

2.5. Transport.

Transport wewnatrz kraju powinien odbywac sie samochodami krytymi, zabezpieczajgcymi przed
uszkodzeniem mechanicznym, zabrudzeniem, zalaniem wodg, zasypaniem sSniegiem.
W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzgdzen elektrycznych nalezy przestrzega¢ zalecen
Wytworcow, a w szczegolnosci:

- nie narazac urzadzen na nagte przechylenia, szarpniecia, wstrzasy, uderzenia;

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami;

- przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;
Na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢;

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki

lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

- zabezpieczy¢ je przed kradzieza lub zdekompletowaniem.

2.6. Kontrola dostaw.

Po dostarczeniu aparatéw i urzadzen Wykonawca powinien przeprowadzi¢ ogledziny celem ustalenia
stanu w momencie dostawy. Dostarczone elementy nalezy oczysci¢ i ewentualnie poprawi¢ potgczenia
mechaniczne i elektryczne.
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Przy dostawie duzych urzadzen, takich jak szafy, rozdzielnice ogledziny nalezy przeprowadzi¢ na
pojezdzie w obecnosci Spedytora. Powinno sie zwr6ci¢ uwage na to, czy nie ma sladéw przesuniec
tadunku w transporcie, a w szczeg6lnosci, czy:

- druty odciggow nie sg uszkodzone;

- elementy blokujace (kliny, belki) sa na wtasciwym miejscu;

- nie ma $ladéw uszkodzen zewnetrznych;

- powtoki malarskie nie sg uszkodzone;

- urzadzenia sg kompletne;

- wszystkie czesci zdemontowane na czas transportu sg kompletne i nieuszkodzone.

Jesli ogledziny dadzg wynik negatywny, nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét oraz ztozy¢ reklamacje

u Spedytora, a takze zawiadomi¢ Zamawiajgcego i Producenta.

2.7. Sktadowanie.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych, sktadowisk na placu budowy, badz miejsca montazu.
Zatadowanie i wyladowanie przedmiotow o duzej masie wzglednie znacznym gabarycie nalezy
przeprowadzaé za pomocg dzwignic lub postugujac sie pomostem — pochylnia.

Na miejscu montazu ciezkie urzgdzenia, ktére nie majg kot jezdnych nalezy przemieszcza¢ za pomocg
wdzkdw lub na rolkach.

Skiadowanie materiatébw, aparatéw i urzadzen elekirycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu, wzglednie pogorszeniu sie ich wiasciwosci technicznych
(jakosci) na skutek wptywéw atmosferycznych i czynnikéw fizyko — chemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw i wymagania okreslone przez Producenta,
pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamykane, zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych oraz umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

W przypadku sktadowania materiatéw przez diuzszy okres zapewni¢ ich konserwacje.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowazne stosowanie materiatow i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie decyzje o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez
jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej oraz w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgacymi
jego uzytkowania.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne nalezy eksploatowac, konserwowac i naprawia¢ zgodnie
z instrukcjg producenta, w sposéb zapewniajgcy ich sprawne dziatanie.
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny by¢é ustawione
i uzytkowane zgodnie z wymaganiami Producenta i ich przeznaczeniem.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg;

- stosowane wytagcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez wyznaczone osoby.
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Eksploatowane na budowie urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny posiada¢ wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te
powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploataciji maszyn i urzgdzen.

Nalezy stosowac atestowane elektronarzedzia z izolacjg do 1000V i waznymi badaniami technicznymi.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji.

Przyrzady pomiarowe powinny odpowiada¢ zaleceniom norm i producentow systeméw.

Przyrzady pomiarowe powinny posiada¢ aktualne atesty i legalizacje, ewentualnie $wiadectwo
sprawdzenia, jesli dany przyrzad pomiarowy nie podlega legalizaciji.

3.2. Sprzet zmechanizowany i pomiarowy

Przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcych maszyn, urzagdzen i sprzetu zmechanizowanego i
pomiarowego:

- elektronarzedzia (wiertarki, bruzdownice)

- rusztowania warszawskie jednokolumnowe o wysokosci pow. 4m (1kol)

- przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego

- Srodek tgcznosci bezprzewodowe;j

- przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone do
ruchu. Wykonawca bedzie na biezgco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Dla obiektu
powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia Jakosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspekiora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Jakos¢ swiadczen

Zasadniczo jakos¢ swiadczen i wykonania musi odpowiada¢ obowigzujgcym normom i przepisom
polskim, wzglednie europejskim. W oparciu o zawarte w wykazie Swiadczen dane dotyczace typu, czesci
i materiatdbw konstrukcyjnych oraz wymiarOw za opisany uwaza sie rOwniez przebieg procesu
produkcyjnego, az do wykonania kompletnego $wiadczenia z uwzglednieniem zasad techniki i przepiséw
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wykonawczych. W sytuaciji, gdy nie zostat okreslony standard wykonania rob6t powinny by¢ one
zrealizowane zgodnie z najlepszg praktyka.

Wykonawca zadba, aby zastosowane elementy spetnialy wszystkie wymogi funkcjonalne i byty
wkomponowane w otaczajaca je przestrzen.

Jezeli w instalacji wspétpracujg urzadzenia réznych producentéw, dostawcy tych urzadzen powinni
dostarczy¢ deklaracje producentéw o kompatybilnosci urzgdzen lub informacja taka powinna by¢ zawarta
w certyfikacie jednostki certyfikujace;.

Nalezy zwréci¢ uwage na specjalne wytyczne w dokumentacji Producenta.

Catos¢ instalacji powinna by¢ tak dobrana i zamontowana, aby:

- przy najwyzszej temperaturze otoczenia w warunkach normalnej eksploatacji nie zostata
przekroczona temperatura graniczna; w wyniku dostepu wody nie mogty wystapi¢ zadne
uszkodzenia;

- skutki wynikajace z przedostawania sie obcych ciat statych, w tym pytéw, byty zminimalizowane;

- czesci podatne na niszczace dziatanie substanciji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie byty
odpowiedni zabezpieczone;

- elementy wykonane z materiatbw mogacych powodowaé wzajemne niszczenie nie stykaty sie, o ile
nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia;

- wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia mechaniczne byty zminimalizowane;

- nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku, gdy istnieje
zagrozenie zwigzane z mozliwoscig ruchéw konstrukcji budynku;

- zminimalizowaé ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia;

- nie umniejszato wytrzymatosci konstrukcji budynku i jego bezpieczenstwa pozarowego.
Wykonawca powinien dokfadnie sprawdzi¢ zgodnos$¢ wszystkich wymiaréw z planami i upewni¢ sie, ze
nie ma rozbieznosci miedzy planami ogdlnymi, planami szczegétowymi i niniejszym opracowaniem.
Wykonawca upewnig sie na miejscu, ze zachowanie wymaganych rozmiaréw jest mozliwe i w razie btedu
lub niedopatrzenia uprzedzi Generalnego Wykonawce, ktdéry na miejscu udzieli odpowiednich wyjasnien
oraz dokona koniecznych sprostowan. Wykonawcy, ktorzy nie bedg przestrzega¢ powyzszej zasady,
bedg odpowiedzialni za btedy i modyfikacje z tego wynikajgce.

Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa w stosunku do dokumentaciji projektowej moga byc¢
dokonywane tylko po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy rowniez uzyskac¢ akceptacje Projektanta.

Nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci instalacji niskonapieciowej od instalacji elektroenergetycznej
oraz piorunochronnej w celu unikniecia niepozgdanych oddziatywan.

W celu unikniecia uszkodzen i alarmoéw fatszywych, urzadzenia (wiacznie z okablowaniem) nie powinny
by¢ instalowane w miejscach, w kitérych moga wystepowaé wysokie poziomy zaburzen
elektromagnetycznych.

5.3. Kable i przewody w budynku

Kable i przewody nalezy ukfada¢ w nastepujgcy sposob:
¢ wigzki kablowe w przestrzeniach miedzystropowych — na korytach kablowych
e pojedyncze przewody w przestrzeniach miedzystropowych - w rurkach instalacyjnych na
uchwytach mocowanych do scian i stropéw wtasciwych; w pomieszczeniach poza przestrzeniami
miedzystropowymi — w rurach instalacyjnych w bruzdach pod tynkiem, badz pod tynkiem
mocowanym bezposrednio do $cian za pomocg uchwytéw.

Nalezy zachowa¢ szczegdllng uwage przy wykonywaniu bruzd i przebi¢ w $cianach istniejgcych, aby nie
uszkodzi¢ konstrukcji zbrojeniowej budynku. Zaleca sie rowniez stosowanie przyrzadéw wykrywajacych
metal.

Zachowac¢ szczego6lng ostroznosé przy wykonywaniu bruzd w cienkich $ciankach dziatowych.

5.4. Uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych

Przepusty instalacyjne przez sSciany, stropy, itp. nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami
niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réwnej klasie odpornosci tych przegréd.

Uszczelnione przejscia kablowe muszg spetnia¢ kryterium klasy odpornosci ogniowej F2 okreslonej
w normie PN-90/B-02851 i klasy odpornosci ogniowej El 120 okreslonych w normach PN-B-2851-1:1997
i PN-B-02876:1998.

Wykonane przepusty powinny pozwala¢ na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania jakosci
uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilnos¢ mechaniczng pozwalajgcg wytrzymywac
naprezenia, ktére moga wystepowaé w przypadku uszkodzenia wspornikdw oprzewodowania w wyniku
dziatania ognia.
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5.5. Ukladania kabli i przewodow

5.5.1. Wyszczegolnienie robot

Kable i przewody nalezy uktada¢ zgodnie z postanowieniami norm PN-76/E-05125 i N SEP-E-004,
wytycznymi Dostawcéw urzgdzen, dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacja.
Linie kablowe nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nastepujacych zasad:
- kable powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wptywy
czynnikdw zewnetrznych;
- liczba skrzyzowan i zblizeh kabli z innymi urzadzeniami na trasie oraz liczba przejs¢ przez sciany,
stropy i inne przeszkody powinna byé jak najmniejsza.
Przewody nalezy uktada¢ w taki sposdb, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty
niepozgdanych zjawisk w innych przewodach.
Przy ciagnieciu kabla za jego koniec maksymalne wartosci sit uciggu nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych dla poszczegdinych typdw i rodzajéw kabli.
Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania
i konserwacji uszkodzenie powtok i izolacji przewodéw i kabli oraz ich kohcéwek byto utrudnione.
Kable utozone pionowo lub pochyto powinny byé tak zamocowane, aby sita naciggu nie wywotywata
nadmiernych naprezen w kablu oraz nie powodowata osiowego przesuniecia kabla.
Nie jest dozwolone mocowanie kabli do konstrukcji podwieszanych sufitdw, mocowanie przewodow do
bokdéw korytek kablowych lub do innych przewodow.

5.5.2. Ziacza i odgatezienia

Wszystkie ztgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych oznaczonych
w sposoéb trwaty i niezniszczalny. Nalezy zadba¢ o to, aby puszki byty tatwo dostepne w celu sprawdzenia
potaczen. Szczegdblnie nalezy zwrécic uwage na ewentualng obecnosé w poblizu innych przewodéw
i instalacji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do puszek Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych
powyzej poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitbw oraz w wolnych przestrzeniach niedostepnych
konstrukcji. Nie zezwala sie na taczenie przewoddéw przez zwykte skrecanie.

5.6. Oznakowanie

Dla umozliwienia ich tatwej identyfikacji, caty sprzet i aparatura, przewody itd. powinny by¢ jasno i trwale
oznakowane.

Do uzyskania przejrzystosci potgczen, jesli to tylko mozliwe, nalezy uzywa¢ przewoddéw o rdéznych
kolorach.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Harmonogram i wymagania ogélne

Wykonawca bedzie w petni odpowiadat za wykonanie wszystkich testéw wymaganych przez normy
i przepisy budowlane, lokalnych gestoréw mediéw, Sanepidu, Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowe;j
Strazy Pozarnej oraz ponadto zgodnych z tzw. ,dobrg praktykg budowlang”.

Prace rozruchowe, préby techniczne urzadzen i instalacji energetycznych powinny by¢ prowadzone
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, odrebnych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz uzgodnione
z ich Uzytkownikiem.

Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé¢ rowniez odbiory dodatkowe,
miedzyoperacyjne i czesciowe, ktérych gldbwnym celem jest osiggniecie wysokiej jakosci robot.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram planowanych testéw i odbioréw oraz
uzyskac jego akceptacje. W harmonogramie nalezy zaznaczy¢ wszystkie testy i odbiory, przy ktérych
przeprowadzeniu wymagana jest obecnos¢ Inwestora. Dodatkowo powinien on powiadomi¢ pisemnie
Inwestora z 5 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie wykonania testow.

Wszystkie testy i sprawdzenia powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce stosowng wiedze i wazne
uprawnienia techniczne.

Wszystkie testy oraz odbiory zostang przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy i przez niego
poswiadczone.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora z uzgodnionym uprzednio wyprzedzeniem o planowanym
zakonczeniu robdt ulegajgcych zakryciu, planowanych testach itp., tak aby umozliwi¢ Inwestorowi
uczestnictwo w procedurze odbiorowe;.

Wykonawca zapewni swobodny dostep do swoich maszyn i urzadzen oraz udzieli Inwestorowi pomocy
przy dokonywaniu kontroli.
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Koszty testéw przeprowadzonych poza terenem budowy oraz koszty zwigzane z obecnoscig
przedstawiciela Inwestora w czasie tych testédw poniesie w catosci Wykonawca.

Inspekcje na placu budowy lub kontrole robo6t nie beda zwalnia¢é Wykonawcy z jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci za wykorzystanie wadliwych materiatéw lub btedne wykonanie prac oraz z obowigzku
wymiany wadliwych materiatéw oraz naprawy btednie wykonanych prac.

Brak uczestnictwa Inwestora w trakcie wykonywania testow, w procedurach odbiorowych itp. nie
ogranicza jego praw do pdzniejszego odrzucenia robét, jezeli zostang one uznane za nieprawidtowo
wykonane.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie pokrycie wszelkich kosztéw spowodowanych negatywnymi wynikami
testéw, w tym kosztéw poniesionych przez Inwestora.

6.2. Uznanie przez strone trzecia

Na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej Inwestor nie wskazat koniecznosci uznania przez
strone trzecia.

Jesli instalacja w dalszej fazie budowy, zgodnie z zyczeniem Inwestora, bedzie wymagac uznania przez
strone trzecig, np. towarzystwo ubezpieczeniowe, to jednostka uznajgca jest zobowigzana do
przekazania wymagan co do sposobu wykonania instalacji i poinformowania Wykonawcy o etapach, na
ktorych bedzie wymagane przeprowadzenie kontroli i préb. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na badania
i préby, ktére z okreslonych wzgledéw nie moga by¢ przeprowadzone na wykonanej juz catkowicie
instalacji. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poinformowanie jednostki dopuszczajgcej o osiggnieciu
kazdego z tych etapdw.

6.3. Dokumentacja odbiorowa

Dokumenty odbiorowe powinny byé wydane w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od dnia przedstawienia
robot do odbioru czy testu.
Wykonawca powinien, chyba, ze uzgodniono inaczej, przedstawi¢ trzy kopie dokumentéw odbiorowych.
Dokumenty odbiorowe powinny zawierac, co najmniej nastepujgce informacje:

- identyfikator;

- date testu;

- numery urzgdzen pomiarowych;

- numer porzadkowy testu;

- numer referencyjny metody badan;

- imie i nazwisko, podpis i numer uprawnieh osoby wykonujacej pomiary;

- certyfikaty urzgdzen pomiarowych;

- podstawe prawng wykonywanych pomiarow.
Dokumentacja odbiorowa powinna zawieraé, co najmniej nastepujace elementy:

- wypetnione protokoty pomiaréw;

- liste przeprowadzonych testéw;

- rysunki i schematy z naniesionymi wynikami;

- liste urzadzen pomiarowych z waznymi certyfikatami.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny jest to odbior zakonczonego etapu robot majgcego istotny wpltyw na
prawidtowe wykonanie dalszych robot.

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik rob6t przy udziale majstrow i brygadzistéw, ktdrzy
uczestniczyli w wykonawstwie danego rodzaju robét oraz ewentualnie przedstawiciel Zamawiajgcego lub
Inwestora i inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Z kazdego dokonanego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokédt podpisany przez wszystkich
cztonkdédw komisji, zawierajagcy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktére powinny byc¢
wykonane przed podjeciem dalszych prac.

Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.5. Odbiory czesciowe

Odbiorem czesciowym moze byC¢ objeta czes¢ obiektu lub instalacji stanowigca etapowg catos¢ jak
réwniez elementy obiektu przewidziane do zakrycia w celu sprawdzenia jakosci wykonania robét oraz
dokonania ich obmiaru.

Odbidr tych robdt powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.
Odbior robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez koniecznosci hamowania ogéinego postepu robét.

Z dokonanego odbioru nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny byé wymienione ewentualne wykryte
wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
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Odbiorowi czesciowymi podlegajg w szczegolnosci:
- linie kablowe w korytkach i na drabinkach. Sprawdzi¢ nalezy, czy:
- utozone kable zostaty prawidiowo oznaczone;
- kable zostaty utozone prawidiowo na pétkach i drabinkach i nie krzyzujg sie;
- instalacje podtynkowe w rurach przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzi¢:
- czy nie ma widocznych wgniecen, peknie¢ lub zataman na rurach i puszkach;
- prawidtowos¢ przebiegu trasy rur, srednic i rodzaju;
- prawidlowosé zamocowania i tagczenia rur i puszek;
- prawidtowosc¢ wygiecia tukow;
- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przed mozliwoscig zbierania sie w nich wody;
- poprawnos¢ zabezpieczenia rur przy przejsciu przez sciany i stropy;
- instalacje wtynkowe przed tynkowaniem, przy czym nalezy sprawdzic:
- prawidtowos¢ przebiegu tras i przekroju przewodow;
- prawidlowos¢é zamocowania przewodu i puszek;
- prawidlowos¢ wykonania zagie¢ i tukéw oraz pozostawionego zapasu przewoddw w puszce;

6.6. Regulacja i rozruch instalacji

Wstepna regulacja powinna by¢ wykonana przed rozpoczeciem ustawiania urzgdzen odbiorczych.

Po zainstalowaniu wszystkich instalacji i systeméw, urzadzenia i podzespoty powinny by¢ wyregulowane
w sposOb zapewniajgcy ich prawidiowe dziatanie zaréwno w czasie godzin szczytu, jak i poza nim,
efektywnosc¢ i zgodnos¢ z obowigzujgcymi regulacjami prawnymi. Catos¢ ostatecznych ustawien powinna
by¢ zaznaczona i udokumentowana.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niezbednej obstugi na placu budowy w trakcie tgczenia
zainstalowanych, wspoétpracujgcych ze sobg systemow.

6.7. Szkolenie

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaznaczenie w harmonogramie testow i odbioréw terminéw szkolen dla
Inwestora w zakresie obstugi instalacji i systeméw. Ponadto Wykonawca powinien oficjalnie zaprosi¢
Inwestora na szkolenia z 20 dniowym wyprzedzeniem. Do zaproszenia powinien by¢ dotgczony program
szkolenia. Wykonawca zapewni szkolenie personelu eksploatacyjnego. Osoby te muszg by¢
przeszkolone w zakresie uzytkowania i parametryzacji systemu, jak réwniez w zakresie wiasciwej
konserwacji sprzetu.

Szkolenie na miejscu, na zainstalowanym sprzecie, powinno wynosié, co najmniej 2/3 przewidzianego
szkolenia. Koszty transportu personelu prowadzacego szkolenie powinny by¢ wliczone do ceny.

Do dokumentow eksploatacyjnych zostang dotgczone komentarze i ilustracje z ¢éwiczeniami
praktycznymi, zawierajace:

e opis obstugi aparatury i sterowania instalacjami;

e ostrzezenie w zakresie zachowania szczegélnych srodkéw ostroznosci w czasie uzytkowania;

e biezace operacje konserwacyjne;

e symulacja przypadkéw, analiza wypadkéw, prawdopodobne przyczyny i mozliwe srodki zaradcze.

Po skonczonym szkoleniu Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi instrukcji obstugi,
konserwacji i napraw zawierajgcych, co najmniej nastepujace informacije:

e petny opis techniczny systemu;

rysunki schematyczne uwidaczniajgce gtéwne elementy urzgdzen i wyposazenia;
szczegoétowe rysunkKi i instrukcje dostarczone przez producenta;

instrukcja uruchomienia, eksploatacji i wytgczenia;

procedury przetgczen sezonowych;

procedury identyfikacji btedéw, reakcji w przypadku awarii oraz likwidacji awarii;
procedury wytgczenia awaryjnego;

e instrukcje konserwaciji okreslajgce szczegdtowe zalecenia odnosnie okresowych prac
konserwacyjnych zawierajgce ich wymagang czestotliwos¢, procedury higieny i bezpieczenstwa
pracy, metody konserwacji i czyszczenia;

e lista standardowych materiatow eksploatacyjnych;

e lista zalecanych czesci zamiennych, ktére powinny by¢ przechowywane przez Uzytkownika.

W okresie gwarancyjnym i rekojmi Wykonawca powinien, na zgdanie Inwestora, powtérzy¢ szkolenia bez
zgdania dodatkowej zaptaty.

6.8. Dokumentacja powykonawcza

Techniczng dokumentacje powykonawczg stanowi:
e zaktualizowany - po wykonaniu robo6t - projekt techniczny, uzupetniony niezbednymi nowymi
i dodatkowymi rysunkami;
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¢ specyfikacje techniczne;

e dokumentacja odbiorowa;

e komplet certyfikatédw jakosci, Swiadectw jakosci oraz kart gwarancyjnych materiatéw, maszyn,
urzadzen i aparatdéw dostarczonych przez Wykonawce robot wraz ze wskazaniem producentow,
dostawcoéw i lokalnych stuzb naprawczych;

e instrukcje eksploatacji wykonanej instalaciji i zainstalowanych urzadzen, o ile urzadzenia te
odbiegajg parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzen powszechnie
stosowanych;

e potwierdzenie zwrotu i rozliczenia materiatéw zdemontowanych w przypadku przebudowy lub
remontu;

e oswiadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacijg
techniczng i obowigzujgcymi przepisami;

e protokédt przeszkolenia personelu obstugi;

e wykaz dodatkowych urzgdzen wzglednie czesci zamiennych przekazywanych Uzytkownikowi.

Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac:

e zaktualizowane dokumenty prawne wigcznie z tymi, ktére powstaty w czasie trwania wykonawstwa;

e protokoty ewentualnych odbiorow czesciowych;

e korespondencje majaca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru korncowego;

¢ inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robét.

Skreslenia, poprawki, uzupetnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowan projektowych
powinny by¢ wykonane trwatg technika graficzng, oméwione oraz podpisane przez osobe dokonujacg
zapiséw wraz z datg ich dokonania.
Dokumentacja powykonawcza instalacji elektrycznych powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami
Producenta systemu i zawiera¢ powinna, co najmniej:
e Opis zastosowanego rozwigzania;
rysunki wykonanej instalacji i schematy instalacyjne;
opis i schematy punktéw rozdzielczych;
okreslenie sposobu oznaczen zastosowanych do opisu elementéw systemu;
zestawienie ilosciowe uzytych elementdw;
wyniki testéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie

z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlano wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét
wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych

w przedmiarze robo6t lub gdzie indziej w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg stanu
faktycznego.

Obmiary beda prowadzone wg zasad podanych w ,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych w KNR,
KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania obmiaréw robo6t i materiatéw zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wiasciwych dla danych robét. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i harmonogramem finansowym zatgczonym do Umowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
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urzadzenia te lub sprzet wymagajg badahn atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe
(jezeli bedzie to konieczne) odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych

w celu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze

w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar rob6t zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi instalacji i urzgdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wykonawca kazdorazowo poinformuje Inspektora Nadzoru o wystgpieniu rob6t zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcg zakres odbioru i jego termin. Uwagi
dotyczace odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Robét. W przypadku, gdy wykonawca nie
zawiadomi o wystgpieniu robét ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, a postep prac uniemozliwi
dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor Nadzoru ma prawo nakaza¢ wykonawcy odkrycie
nieodebranych elementéw na koszt wykonawcy.

8.3. Odbior czesciowy

Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru czesci robét, kibére wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobng faktura. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcg zakres odbioru i jego termin.
Odbidr polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczace
odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Budowy. Podpisany protokét czesciowego odbioru
robo6t stanowi podstawe do wystawienia faktury przejsciowej.

8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.5. Przekazanie do eksploatacji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po przekazaniu catosci robot
wykonanych na obiekcie po odbiorze korncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania
zalecen.

Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowiedzialnos¢ za poprawng jej
prace bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Wtascicielu) instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci lezy
zagwarantowanie wtasciwej konserwacji i obstugi techniczne;j.

Przekazanie obiekitu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie zwalnia Wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w
okresie gwarancyjnym.

8.6. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen, ktére dostarczyt i zainstalowat,
biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
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Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i beda posiada¢ gwarancje. Gwarancja ta bedzie
obejmowa¢ wszystkie wady, zaréwno zauwazalne, jak i ukryte, zastosowanych materiatéw, oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako
catosci jak i poszczegdlnych czesci sktadowych.
Kazda gwarancja powinna by¢ sporzadzona na pismie i powinna okreslac, co najmniej:

e instytucje odpowiedzialng za wypetnienie warunkdéw gwaranciji;

e date rozpoczecia obowigzywania gwarancji;

e termin obowigzywania gwarancji;

e zakres odpowiedzialnosci objetej gwarancja.
W miare mozliwosci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywaé od tej samej daty.
Wszystkie gwarancje producentéw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 12 miesiecy po skonczeniu
prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie niezbedne kroki, aby uzyskaé ewentualne
przediuzenie gwarancji od swoich dostawcow. Jesli producent sprzetu wydaje diuzszg gwarancje niz
Wykonawca to gwarancja producenta jest brana pod uwage.
Okres gwarancyjny na wykonane roboty zostanie ustalony w umowie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy, ktére zleci swoim
podwykonawcom.
W przypadku uszkodzenia urzadzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca (Uzytkownik) niezwtocznie
zawiadomi Wytworce i przediozy protokét z badan i pomiaréw wykonanych przed wtgczeniem urzadzenia
do sieci, karte gwarancyjng oraz opis przebiegu awarii i towarzyszacych objawéw. Do czasu przybycia
delegowanego przez Wytwérce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkownika) do
przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy dokonywaé¢ zadnych napraw.
Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wtasny koszt, wszystkich czesci
lub elementdéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwaranciji.
Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce rob6t zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajacy
ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania.
Majg zastosowanie og6ine obowigzujgce przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz
ewentualne szczegbtowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robét.

8.7. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem usterek stwierdzonych
przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego

8.8. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
realizacji rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow zgodnie z SST i PZJ,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robé6t wiascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.9. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
tekscie ,Odbidr ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt odbedzie sie zgodnie z umowg pomiedzy Wykonawca, a Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Norma PN-IEC 61 024-1 Ochrona odgromowa.

Norma PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

Norma PN 1838 Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika $wietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzetu i sposobow
kablowania.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U.
2007 nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) w sprawie wykazu wyrobdéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137).

PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzgdzen.

Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U.
2007 nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do
uzytkowania.

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137).

Strona 21z 26



STWIOR — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

— PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.
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Il SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH (SST) - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST- Specyfikacja Techniczna

SST- Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna
BHP -Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

ITB — Instytut Techniki Budowlane;

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania oraz
odbioru robét instalacii:
Instalacje elektryczne:
— instalacje elektryczne,
— rozdzielnice elektryczne,
— instalacje uziemien oraz potgczen wyréwnawczych,
— instalacje gniazd wtykowych i technoilogiczna
— instalacja oswietlenia podstawowego,
— instalacja oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego,
— ochrona przeciwporazeniowa,
— ochrona przeciwprzepieciowa,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych, robét prostych i robdt drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie instalaciji
wymienionych w pkt. 1.1.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w specyfikacji
"Wymagania ogolne" pkt. 2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét instalacyjnych powinny
by¢ zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania instalacji.

2.1. Wymagania ogdélne.

W celu zagwarantowania Uzytkownikowi Koncowemu najwyzszej jakosci parametrow technicznych
i uzytkowych systemu, instalacja musi by¢ nadzorowana w trakcie budowy oraz zweryfikowana przez
inzynierow ze strony producenta przed odbiorem technicznym.

Wszystkie elementy sktadajgce sie na instalowany system muszg by¢ oznaczone nazwg lub znakiem
firmowym, tego samego producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego
producenta.

Wszystkie komponenty instalowanego systemu majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm.
System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z wytycznym zawartymi w projekcie budowlano-
wykonawczym, wytycznymi producenta systemu oraz z obowigzujgcymi normami.

Strona 23z 26



STWIOR — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

2.2. Kable i przewody

Budowa i wtasciwosci uktadanych kabli i przewodéw powinny by¢ zgodne z postanowieniami norm
wzglednie warunkami technicznymi producentéw kabli i przewodow.

Typy przewoddw wykorzystanych w instalacjach elektrycznych nalezy dobra¢ zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym

2.3. urzadzenia i osprzet
Instalowane urzadzenia oraz osprzet powinny by¢ dopuszczone na rynek polski i posiada¢ odpowiednie
certyfikaty.

Standard oraz parametry techniczne urzadzen zastosowanych w instalacjach zawarty
w punkcie 1.1. powinny by¢ utrzymane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt. 3.

Przy realizacji rob6t wykonawca moze korzysta¢ z wilasnego lub wypozyczonego sprzetu (maszyny,
urzgdzenia, mierniki i $rodki transportowe), jednak zawsze sprzet ten powinien by¢ w petni sprawny,

spetnia¢ wymagane dla niego przepisy oraz posiadac instrukcje uzytkowania i wymagane certyfikaty.
Obstuga powinna posiadac uprawnienia do uzytkowania okreslonego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogdine" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt. 5.

5.1. Trasy kablowe
Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem, lub rurkach PCV na tynku lub betonie.

5.2. Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych.

Nalezy stosowa¢ wyroby posiadajace Aprobate Techniczng ITB stwierdzajacg ich przydatnos¢ do
uszczelniania przejs¢ instalacyjnych w budownictwie w klasie odpornosci ogniowej minimum tej samej co
klasa odpornosci przegrody (Sciana, strop) przez, ktérg prowadzona jest instalacja.

Zastosowany wyr6b musi spetnia¢ wymagania w zakresie nieszkodliwosci na zdrowie, potwierdzone
Oceng Higieniczng Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

5.3. Uwagi instalacyjne

Szczegbtowe uwagi instalacyjne wykonania instalacji elektrycznych zostaty zawarte w projekcie
budowlano-wykonawczym instalacji elektrycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogoblne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z Umowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.7.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w specyfikacji "Wymagania ogélne" pkt.8.

8.1. Odbior czesciowy

Odbidr urzadzen przed ich instalacjg poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujgcych czynnosci:

e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamdéwieniu,

e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sg kompletne oraz czy odpowiadajg parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zaméwionym, a takze, czy w komplecie sg karty gwarancyjne
oraz certyfikaty,
oceny, czy urzadzenia mieszczg sie w granicach ustalonej normy,
oceny kosztorysowej,

e oceny, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

8.2. Odbior koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki pozytywne.
Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji bedacych
przedmiotem zadania. Przedmiotem odbioru sa:
e wykonane instalacje,
zainstalowane urzgdzenia,
wykorzystane materiaty,
przeprowadzone pomiary,
dokumentacja powykonawcza.

W trakcie odbioru sprawdzane bedzie:

e poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacja projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz
normami,

stan instalaciji i osprzetu,

dziatanie instalacji i urzadzen,

wyniki pomiaréw elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji przewodow,
zgodnos¢ zastosowanych materiatbw z wymogami dokumentacji oraz normami,

wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych prac wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje wszystkie czynnosci
niezbedne do zakonczenia robot:
e przygotowanie miejsca pracy i podtoza,
ustawienie i rozbiérke rusztowan,
zakup i transport materiatéw niezbednych do wykonania robét,
montaz instalacji i urzadzen,
uruchomienie instalacji, osprzetu i urzgdzen,
badania i pomiary,
sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,
oczyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

— Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma PN-IEC 61 024-1 Ochrona odgromowa.

— Norma PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

— Norma PN 1838 Stosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

— Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika swietlna. Oswietlenie miejsc pracy.

— Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
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Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzetu i sposobow
kablowania.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie i budowa.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U.
2007 nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia
i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw  budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121, poz. 1137).

PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
zakitadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzgdzen.

Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz.
1380 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. (Dz. U.
2007 nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)
w sprawie wykazu wyrobdéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr
109, poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121,
poz. 1137).

PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.
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