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„Zagospodarowanie terenu, polegające na montażu obiektów małej 

architektury- plac zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzebnicy” 
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 Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV: 

1. 45 111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne (w tym geodezyjne wytyczenie obiektu, uporządkowanie terenu, 
usunięcie drzew i karp; rozbiórka nawierzchni; usunięcie urządzeń) 

2. 77 314 100-5 Usługi w zakresie trawników ( rewitalizacja nawierzchni trawnikowych) 
3. 45 112 711-2  Roboty w zakresie kształtowania parków (sadzenie drzew i krzewów) 
4. 37 535 200-9 Wyposażenie placów zabaw (montaż urządzeń zabawowych i 

elementów malej architektury) 
5. 45 342 000-6 Roboty budowlane- wznoszenie ogrodzeń 
6. 45112720-8- Sztuczna trawa 
7. 45233100-0- Obrzeża  
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2. SPIS TREŚCI: 
 

I. STRONA TYTUŁOWA 
II. WSTĘP 

• Informacje ogólne 
• Informacje dotyczące materiałów 
• Informacje dotyczące sprzętu 
• Informacje dotyczące wykonania robót 
• Kontrola jakości 
• Obmiar robót 
• Odbiór robót 

 
III. WYKONANIE ROBÓT 

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (w tym geodezyjne 
wytyczenie obiektu) 

2. Zieleń  
3. Ogrodzenie 
4. Nawierzchnia bezpieczna  
5. Ławki 
6. Kosze na śmieci 
7. Stojak na rowery 
8. Tablica informacyjno- regulaminowa 
9. Urządzenia 
 

 
IV. UWAGI KOŃCOWE 

1. Podstawa płatności 
ZAŁĄCZNIK NR 1- PZT 
ZAŁĄCZNIK NR 2- OGRODZENIE I NAWIERZCHNIE 
ZAŁACZNIK NR 3- URZĄDZENIA I ZIELEŃ 
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II. WSTĘP 
 

• Informacje ogólne 
 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które 

zostaną Wykonane w ramach budowy obiektów małej architektury, w tym terenowych urządzeń 
rekreacyjno- wypoczynkowych ( plac zabaw). 
 

2. Przedmiot zamówienia 
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót:  
 

- usunięcie wszystkich elementów obcych z terenu ( powierzchnia ok. 400 m²): śmieci, korzeni, karp, 
samosiewów, chwastów, itp. 

 - wyrównanie i wyprofilowanie terenu  

- wykonanie robót pomiarowych ( powierzchnia ok. 400 m²): wyznaczyć charakterystyczne projektowane 
obszary tj. obszar nawierzchni bezpiecznej, nasadzeń, wyznaczyć lokalizację urządzeń i elementów małej 
architektury 

- wykorytowanie terenu pod nawierzchnię bezpieczną ( powierzchnia 330 m²) 

- wykonanie obrzeża betonowego (długość 77.51 m.); 

(Układanie obrzeża powinno być zgodne z użytą technologią i typem obrzeża i z dokumentacją projektową)  

- wykonanie nasadzeń ( powierzchnia 26 m²; 7 sztuk Cyprysika Lawsona i 36 sztuk Tawuły japońskiej) 

-  umieszczenie elementów małej architektury 

Uwaga! W obrębie istniejących sieci podziemnych znajdujących się na planowanym terenie budowy 
wszystkie prace ziemne należy  wykonywać  ręcznie.   
Zakazuje się poruszania ciężkim sprzętem mechanicznym oraz na obszarze, na którym znajdują się 
podziemne sieci infrastruktury technicznej. 
 
W razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów ruchomych bądź nieruchomych zabytków 
archeologicznych ( bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami). Inwestor 
zobowiązany jest przerwać prace mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy 
dostępnych środków oraz niezwłocznie powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. W tym przypadku zostaną podjęte ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzące przez 
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 
trakcie ewentualnych ratowniczych badań archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz 
obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie w myśl przepisów ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz. u. z 2014 r., poz 1446). 
 

3. Określenia podstawowe: 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma 
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, 
nadbudowa obiektu budowlanego. 
Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 
przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy – projekt budowlany, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, książka 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu, dokumenty 
określi w umowie Zamawiający). 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 
Inspektor Nadzoru (Inżynier) - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest 
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami 
technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście do 
Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność 
uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami 
razem, właściwym dla danego zagadnienia. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami  technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać 
na wykonywaniu robot związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Trawnik – powierzchnia zieleni wykonana przez obsianie powierzchni ziemi urodzajnej mieszanką traw z 
nawożeniem w okresie pielęgnacji. 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami, 
polskimi normami oraz w innych częściach Umowy. 
 

Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jakość ich wykonania, a także bezpieczeństwo 
wszelkich czynności na terenie budowy, metod użytych przy budowie oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST, postanowieniami umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

4. Zakres robót i ich utrzymanie podczas budowy. 
 

4.1. Zakres robót. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robot budowlanych. 
 

4.2. Utrzymanie robót i obiektów podczas budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót, od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny, po otrzymaniu tego polecenia. 

 
 

5. Zasady kontroli i odbioru robót. 
 

5.1. Inspektor Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na osądzie inżynierskim. Inspektor Nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną 
kwestią, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię, włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w kontrakcie i projekcie, wymagania 
specyfikacji, a także normy, aprobaty i atesty oraz wytyczne państwowe. 

Inspektor Nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. 

Inspektor Nadzoru odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych 
określonych w projekcie i specyfikacji. 
 

5.2. Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu realizacji robót. 

Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 3 
egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 
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5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego, stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 
- Umowa 
- Projekt budowlany 
- Specyfikacja Techniczna  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów podany na piśmie jest 
ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne 
z Projektem budowlanym i ST. Dane określone w Projekcie budowlanym i SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy, materiały lub roboty, nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
6. Teren budowy i dokumenty budowy. 

 
6.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów pomiarowych oraz reperów, Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektową i SST. Wykonawca 
przez uprawnionego geodetę na własny koszt wytyczy współrzędne główne trasy, zlokalizuje repery oraz 
na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

 
6.2. Tablice informacyjne. 
Przed przystąpieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjną. Tablica będzie 

podawała podstawowe informacje o budowie. 
Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie w czasie całego okresu 

realizacji robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę. Projekt Organizacji Placu 
Budowy Wykonawca wykona na własny koszt i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. 
 

6.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu tablicami informacyjnymi aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robot. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu Wykonawca ogrodzi lub/i wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 

6.4. Dziennik budowy- nie jest wymagany. 
 

6.5. Księga obmiaru- nie jest wymagana. 
 

6.6. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację budowy- zgłoszenie, 
- protokoły przekazania terenu Wykonawcy, 
- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne, 
- protokoły odbioru robót. 
 

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym z możliwością dostępu przez osoby upoważnione. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
 

7. Powiązania prawne i odpowiedzialność wobec prawa. 
 

7.1. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, 

instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpłynąć na 
sposób przeprowadzenia robót. 

W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy 
wymienione w ust.1. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w warunkach 
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 
odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

 
7.2. Stosowanie rozwiązań opatentowanych. 
Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie rozwiązania 

projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem 
własności, to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad 
zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 

Wymagania określone w ust.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca 
powinien poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby 
przedstawić ich kopie. 

Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub 
prawne, to w całości obciążają one Wykonawcę. 
 

7.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielem tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiającego w planie ich lokalizacji. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swym harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia tych prac. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, wykazanych w dokumentach 
dostarczonych przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 
spowodowane jego działalnością. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy 
terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, 
rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 

Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile 
nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

 
7.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót, Wykonawca 
będzie: 
- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
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- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
- lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 
7.5. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież, dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inżyniera/Kierownika/Inspektora Nadzoru projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu/Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat 
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. 
Pracownicy muszą posiadać aktualne ubezpieczenie OC. 
 

• Informacje dotyczące materiałów 
 
Użyte w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie 

parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w dokumentacji projektowej 
nazwą producenta, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń, itp. równoważnych, o 
parametrach nie niższych niż materiałów wskazanych nazwą. 
Uwaga! Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty 
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.  

 
1. Źródła uzyskania materiałów. 

Przy wykonywaniu robót mogą być stosowane wyłącznie materiały, wyroby, urządzenia 
dopuszczone do obrotu i odpowiadające wymaganiom określonym w art.10 ustawy Prawo Budowlane, a 
także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych i 
Projekcie Budowlanym. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia, szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie realizacji robót. 
 
2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów dla robót. 
Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru, będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, przy zakończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody 
Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi 
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 
 
3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez przedstawiciela Inwestora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję 
wytworni będą zachowane następujące warunki: 
a) Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzenia inspekcji, 
b) Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się 
niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 
5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

 
6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
7. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało  kiedykolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Wszystkie urządzenia placów zabaw wymagają stosownych zgodności z PN oraz zezwolenia ich stosowania 
na 
publicznych placach zabaw dla dzieci. Ponadto należy dołączyć odpowiednie atesty dotyczące środków 
stosowanych do impregnacji urządzeń rekreacyjnych. 
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8. Rodzaje materiałów 
 
8.1. Beton B-15 ( C12/15) 
skład zgodny z normą dla betonów zwykłych 
konsystencja gęsto plastyczna 
 
Wady niedopuszczalne: 
- nieprawidłowy skład 
- występowanie zanieczyszczeń obcych, 
- niezgodność z normą 
 
8.2. Piasek gruby 
frakcja 02-04 mm 
skład ziarnowy: >90 % ziarn kwarcytowych 
kształt ziaren: kuliste, regularne, owalne 
zawartość pyłów mineralnych; 0,5% 
zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych – 0% 
zawartość związków siarki 0 – 0,0005% 
 
Wady niedopuszczalne: 
- nieprawidłowy skład 
- występowanie zanieczyszczeń obcych, 
- niezgodność z normą 
 
8.3.  Cement 
Klasa 35 
Skład cementu powinien odpowiadać normie PN-EN 197-:2002. PN-S-10040:199 
 
Wady niedopuszczalne: 
- nieprawidłowy skład 
- występowanie zanieczyszczeń obcych, 
- niezgodność z normą 
 
8.4. Agrowłóknina przepuszczalna 
Agrowłóknina brązowa o grubości 50g/m² układana za zakładkę i przymocowana za pomocą odpowiednich 
szpilek. 
 
Wady niedopuszczalne: 
-uszkodzenia (rozdarcia) 
 
8.5. Kora ogrodowa 
Kora sosnowa wolna od grzybów i zanieczyszczeń o średniej grubości 
 
Wady niedopuszczalne: 
-występowanie zanieczyszczeń obcych, 
 
8.6. Ziemia żyzna - ziemia użyta do zaprawienia dołów sadzeniowych krzewów oraz pod powierzchnie 
trawiaste. 
 
Wady niedopuszczalne: 
- nieprawidłowy skład 
- występowanie zanieczyszczeń obcych, 
 

8.7. Krzewy liściaste– form naturalnych. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normami PN-R-
67022 i PN-R-67023, właściwie oznaczone etykietami szkółkarskimi tzn. muszą mieć etykiety, na których 
podana jest nazwa polska i łacińska, forma, wysokość, numer normy. 

 
Sadzonki krzewów: 
- bryła korzeniowa w pojemnikach, dobrze rozwinięta 
- średnie parametry materiału szkółkarskiego: wysokość części nadziemnej rośliny min. 40 cm. pojemnik 
C3     
- minimum 3 pędy w pełni rozwinięte 
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Wady niedopuszczalne : 
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenie w częściach nadziemnych, 
- martwice, 
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 
Krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć zbliżone wielkość i 
pokrój. 
Materiał roślinny powinien spełniać najwyższe wymagania jakościowe i być prowadzony w trakcie 
wieloletniego cyklu produkcyjnego. Wszystkie części rośliny muszą być wolne od szkodników i patogenów 
oraz pozbawione ran i śladów po świeżych cięciach o średnicach większych niż 1.5 cm. Rośliny powinny 
mieć bogaty system korzeniowy, bryła korzeniowa powinna być zwięzła, dobrze wykształcona. Materiał nie 
może być przechowywany dłuższy czas w chłodni. 
 
8.8. Obrzeże betonowe chodnikowe - obrzeże betonowe o wymiarach 6x30x100 cm gatunek I. 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze zatartej. 

Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Obrzeża mogą być przechowywane na 
składowiskach otwartych. Obrzeża należy układać z zastosowaniem podkładek drewnianych. 
Transport prefabrykatów powinien odbywać się wg BN-80/6775-03/01. 
 
8.9. Drewno- sosnowe, suszone, elementy zaimpregnowane i pomalowane. 
 
8.10. Elementy stalowe- ocynkowane i malowane proszkowo  
 
8.11. Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - krytyczna wysokość upadku min 2,2 metra w strefie 
bezpieczeństwa zestawu zabawowego oraz 1,6 metra na pozostałej powierzchni placu zabaw    
(zastosowania: przy urządzeniach zabawowych, rekreacyjnych celem amortyzacji upadków) 
 
Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna powinna charakteryzować się następującymi parametrami: 
 

1. Wytrzymałość na rozrywanie                                                   - ≥ 0,65 Mpa 
− Wydłużenie względne przy zerwaniu                                          - ≥  105 % 
− ścieralność                                                                                 - ≤ 0,14 mm 
− Przepuszczalność dla wody                                                 - min 0,15 cm/s 
− puszczalność międzywarstwowa                                             -  ≥ 0,65 Mpa 

 
8.12. Nawierzchnia z trawy syntetycznej do zastosowania na terenie siłowni zewnętrznej 
 
Jako warstwę użytkową przyjmuje się trawę syntetyczną (wykonaną na podbudowie z kruszyw) o 
następujących parametrach: 
 
100% polietylen 

włókno monofilowe, skręcone 

min 120 mikronów 

min 8800 dtex 

wysokość trawy po skręceniu włókna 20mm (przed skręceniem 33mm) 

ilość pęczków min 14.800/m2 

ilość włókien min 236.000/m2 

min. 16 włókien w pęczku 

trawa tuftowana 
 
 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu:                                                                             
 
Zamawiający żąda ponadto, złożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty 
budowlane odpowiadają określonym przez niego wymaganiom. 
 
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej 
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a) badania na zgodność z normą PN EN lub równoważną, potwierdzającą zbadaną krytyczną wysokość 
upadku o wartości 2,2 m 
b) karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, karta powinna zawierać 
parametry techniczne dla nawierzchni poliuretanowej 
c) atest  PZH dla oferowanej nawierzchni, lub komponentów 
d) autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej,wystawiona dla wykonawcy na realizowaną 
inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię 

 
Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej 
 
a) karta techniczna 
b) deklaracja zgodności z normą 15330-1:2013 
c) autoryzacja i gwarancja producenta trawy 
 
 
8.13. Trawnik z rolki- rolka 40/250cm, grubość 2cm, darń 15 miesięczna 
 
 
2. Transport materiałów. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
2.1. Transport betonu - z wytworni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu 
odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i zniszczenia betonu. 
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas 
transportu nie powinien być dłuższy niż : 
- 90 min przy temperaturze otocznia + 15° C, 
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20° C, 
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C. 
Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca 
wbudowania za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod 
warunkiem, że przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c 
w betonie przy wylocie. 
 
2.2. Transport materiałów sypkich i masowych - za pomocą samochodów skrzyniowych oraz 
wywrotek. 
Wysokość i sposób układania wyrobów gotowych na skrzyniach samochodów zgodnie z ich instrukcją 
transportu. 
 
2.3. Transport materiału roślinnego - materiał należy odpowiednio zabezpieczyć na okres transportu 
tak, aby uniknąć uszkodzeń roślin oraz ich przesuszeniu. W czasie transportu krzewy muszą być 
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej i pędów. Materiał roślinny z bryłą korzeniową musi 
mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. Materiał roślinny w czasie transportu powinien 
być zabezpieczony przed przemarznięciem i wyschnięciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce 
przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeżeli jest to niemożliwe należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i nieprzewiewanym, a w razie suszy podlewać.  
 
2.4. Transport materiałów drogowych- przewozi się wszystkimi środkami transportowymi 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Materiały umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

• Informacje dotyczące sprzętu 
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 Roboty mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybraną technologię robót 
i sprzęt. W obrębie systemu korzeniowego roboty wykonywać tylko ręcznie. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w SST; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
  

• Informacje dotyczące wykonania robót 
 

1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Przed rozpoczęciem robot Wykonawca w zależności od potrzeb opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien się składać z części graficznej i opisowej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
- projekt organizacji ruchu budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokości wszelkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej- jeżeli występują. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności wykonanych prac pomiarowych z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków 
gruntowych. Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w  zależności od głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu oraz rodzaju gruntu. 
 
1.1. Roboty ziemne 

W zakresie ochrony zabytków archeologicznych: w razie odkrycia podczas robót ziemnych obiektów 
nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych Inwestor zobowiązany jest przerwać prace 
mogące uszkodzić ten przedmiot, zabezpieczyć go przy pomocy dostępnych środków oraz niezwłocznie 
powiadomić Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 
Roboty ziemne. W ramach tych prac planuje się: 
- usunięcie wszystkich elementów obcych z terenu ( powierzchnia ok. 400 m²): śmieci, korzeni, karp, 
samosiewów, chwastów, elementów betonowych, itp.  

- wyrównanie i wyprofilowanie terenu  

- wykonanie obrzeża betonowego  (długość 77,51 m.); 
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(Układanie obrzeża powinno być zgodne z użytą technologią i typem obrzeża i z dokumentacją projektową)  

Uwaga! W obrębie rzutu korony drzewa oraz sieci infrastruktury technicznej, znajdujących się na 
planowanym terenie budowy wszystkie prace ziemne należy  wykonywać  ręcznie.   
 
1.2. Roboty rozbiórkowe 
Rozbiórka obrzeża betonowego i ogrodzenia. 

 
1.3. Profilowanie podłoża 

Jeżeli po wykonaniu robot związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża Wykonawca nie 
przystąpi natychmiast do układania warstw konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem i zanieczyszczeniem w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.  
 

• Kontrola jakości 
 

1. Program Zapewniania Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

Programu Zapewniania Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z Dokumentacją Techniczną 
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru:  
a) część ogólna opisowa 
- organizacja wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót , 
- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej oraz formy gromadzenia wyników, 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 
- wykaz urządzeń do magazynowania materiałów, 
- sposób zabezpieczania i ochrony przed utratą ich właściwości, 
- sposób i procedura pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 
i wykonania poszczególnych robót , 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt i urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek, badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inspektor ustali, 
jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inspektor będzie przekazywał 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Wszystkie koszty, związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
3. Atesty 

W przypadku materiałów i urządzeń, dla których są wymagane atesty i certyfikaty, materiały i 
urządzenia powinny być jednoznacznie oznaczone o ich posiadaniu. 
Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta. 
 

4. Kontrola jakości robot związanych z zagospodarowaniem terenu 
Kontrola jakości w zakresie sadzenia i pielęgnacji materiału roślinnego polega na sprawdzeniu: 

- wielkości dołków pod krzewy, 
- zaprawienie dołków pod krzewy, 
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- zgodności realizacji z Dokumentacją Projektową, 
- odpowiednich terminów sadzenia, 
- kontrola materiału roślinnego z wymogami zawartymi w ST. 
 

• Obmiar robót 
 

1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częścią wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Wszystkie elementy robót określone w metrach będą mierzone równolegle do podstawy. Jeśli ST 

właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m³, jako długość 
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub 
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar 
następuje na podstawie masy na pojeździe powinny być ważone, co najmniej raz dziennie w czasie 
wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe 
powinny być przewożone pojazdami w kształcie skrzyni, których pojemność można łatwo i dokładnie 
określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót 
uzgodniona przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru na piśmie dla każdego typu używanych pojazdów. 
Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy. Inspektor ma prawo sprawdzać losowo stopień 
załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi on, że objętość materiału przewożona danym 
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej to całość materiałów, przewiezionych przez ten pojazd od czasu 
poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości obmierzonej do 
uzgodnionej. W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą 
być losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez 
producenta, o ile takich tolerancji nie określono w ST. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, 
przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w konstrukcję. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 

 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

4. Wagi i zasady ważenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w 

ilości i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać ważne 
świadectwa legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i mają 
świadectwa legalizacji. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 
wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wszystkie roboty uznaje się za wykonane zgodne z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie wyniki 
badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. W przypadku gdyby 
wykonanie robót okazało się za niezgodne z wymaganiami, roboty te uznaje się za niezgodne z 
Dokumentacją Projektową. W tym przypadku Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej 
sytuacji nie podlegają zapłacie. 
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4.1. Jednostki obmiarowe dla poszczególnych rodzajów robót 
- dla wykonanych wykopów jest 1m³ odspojonego i wydobytego gruntu. Ilość wykonanych robót, która 
stanowi podstawę płatności, określa się, jako faktycznie usuniętą objętość gruntu, wg obmiaru 
zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru. 
- dla wykonanych nasypów jest 1m³ dowiezionego i nasypanego z odpowiednim zagęszczeniem gruntu. 
Ilość wykonanych robót, która stanowi podstawę płatności, określa się, jako faktycznie usypaną i 
zagęszczoną objętość gruntu, wg obmiaru zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru. 
- dla betonu wbudowanego w konstrukcję, dla poszczególnych klas i parametrów jest 1m³ betonu 
wyliczony dla wymiarów konstrukcji określonych w Dokumentacji Projektowej. Płaci się za wykonaną i 
wbudowaną, zgodnie z projektem, ilość betonu. 
 
4.2. Jednostki obmiaru robot dla robot drogowych 
brak 
 
4.3. Jednostki obmiaru robót związanych z zagospodarowaniem terenu 
- trawniki – m² 
- krzewy – sztuka 
- ściółkowanie korą – m² 
- rozkładanie geowłókniny – m² 
- nawierzchnia bezpieczna - m² 
- ogrodzenie - m 
 
4.4. Jednostki obmiaru robót związanych z elementami małej architektury 
- ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery tablica, urządzenia zabawowe- sztuka  
 

• Odbiór robót 
 

1. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robot 
z Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 

2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami - powykonawczą, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających i ulegających zakryciu, 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  deklaracje zgodności, certyfikaty i inne, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- kopie mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 

3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
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Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad i uwag 
odbioru końcowego. 
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Odbiorowi podlegają: 
- zgodności wykonania ścieżek z Dokumentacją Projektową, 
- zgodności wykonania obrzeży chodnikowych z Dokumentacją Projektową, 
Kontrola robot przy odbiorze trawników dotyczy : 
- prawidłowej gęstości trawy, 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów, 
Kontrola robót przy odbiorze krzewów dotyczy: 
- zgodności obsadzenia z dokumentacją, 
- zgodności posadzonych gatunków, 
- wykonania misek lub kopczyków (sadzenie wiosną lub jesienią), 
- jakości posadzonego materiału. 
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II. WYKONANIE ROBÓT 
 

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne (w tym 
geodezyjne wytyczenie obiektu) 

 
W ramach tych prac planuje się: 

- usunięcie wszystkich elementów obcych z terenu ( powierzchnia ok. 400 m²): obrzeża, nawierzchnia 
betonowa, ogrodzenie śmieci, korzeni, karp, samosiewów, chwastów, elementów betonowych, itp. 
- teren należy wyrównać i wyprofilować; 
- wykonanie robót pomiarowych (wyznaczyć charakterystyczne projektowane obszary tj. obszar 
nawierzchni bezpiecznych, rabat, wyznaczyć lokalizację elementów małej architektury i planowanych 
nasadzeń, itp.); 
- wykonanie wykopów pod koryto nawierzchni oraz wywiezienie urobku w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego; 
- przygotowanie gruntu w miejscach planowanych rabat; 
- wykonanie fundamentów w miejscu posadowienia elementów małej architektury; 
- wykonanie obrzeży; 
- nawiezienie żyznej ziemi na rabaty; 
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej 
- montaż urządzeń i elementów małej architektury 
 
W trakcie wykonywania robot ziemnych przestrzegać należy by: 
- naturalna struktura dna wykopu nie była naruszona; 
- fundamenty napotykane w wykopie były usunięte; 
- w przypadku odkrycia instalacji podziemnych należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić 
Zarządcę. W przypadku odkrycia w wykopie przedmiotów trudnych do identyfikacji należy o fakcie 
powiadomić Zamawiającego i odpowiednie służby. 
 Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z odpowiednimi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi.  

 
2. Zieleń. 
 
2.1.  Trawniki (istniejący do rekultywacji w miejscach zniszczonych- dosiew, projektowana 
nawierzchnia- trawnik z rolki)  
 
- termin wykonania- termin musi być zsynchronizowany z wykonaniem innych prac budowlanych 
przewidzianych zadaniem inwestycyjnym. 
 
- zakres prac- w miejscach, gdzie istniały trawniki i zostały zniszczone, a pozostawia się je według 
założeń projektowych, należy dokonać ich renowacji.  

• obowiązkowo usunąć gruz, resztki betonu, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew i in.; 
• wyrównać i wyprofilować teren; 
• wykonać rekultywację trawnika poprzez dosiew 

- w miejscach projektowanych pod nawierzchnię trawnikową: 
• obowiązkowo usunąć gruz, resztki betonu, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew i in.; 
• wyrównać i wyprofilować teren; 
• wykonać ułożenie trawnika z rolki zgodnie z zaleceniami producenta 
•  

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 
1. Pierwszą czynnością w przygotowaniu terenu jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma powstać 

trawnik jest warstwa urodzajnej gleby min. 8-10 cm. 
2. W wypadku ubogiego podłoża teren trzeba użyźnić dodając substancje organiczne w postaci 

substratu torfowego lub kompostu 1-5cm na powierzchnie. 
3. Dodatek ten poprawi stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb ciężkich należy dodać 

również piasku zwiększającego przepuszczalność. 
4. Teren przekopać usuwając kamienie i inne zanieczyszczenia. 
5. Powierzchnia pod trawnik powinna być idealnie wyrównana i ubita. Taki efekt uzyskamy poprzez 

kilkakrotne grabienie- równanie terenu na przemian z ubijaniem stopami przenosząc cały ciężar 
ciała na pięty, później używając walca 50-70kg. 

6. W okresach suchych teren nawilżyć dzień wcześniej przed rozkładaniem darni. 

MONTAŻ 
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1. Rolki rozwijamy jedna przy drugiej starając się, aby każdy następny rząd był przesunięty 
względem siebie o połowę długości odcinka (wzór cegły w murze). Odcinki powinny stykać się 
ściśle nie pozostawiając szczelin. 
Zakupioną materiał należy rozwinąć wciągu 24h ograniczając okres, w którym trawa jest 
zrolowana, składować w miejscu zacienionym. 

2. Po rozwinięciu całość zwałować i podlać. Przez pierwsze 3 tygodnie najważniejsze będzie 
podlewanie. Najlepiej wcześnie rano lub wieczorem, obficie przesączając trawnik i podłoże na 8 
cm, jednak, jeżeli zauważymy oznaki podsychania (trawa robi się ciemniejsza i traci sprężystość 
po nadepnięciu ślad na trawie się błyszczy i trawa się nie podnosi) należy podlać nawet w środku 
upalnego dnia. 

3. Pierwsze koszenie wykonujemy po tygodniu gdy wysokość źdźbła osiąga ok. 10 cm.. Skracamy 
wtedy do 6 cm . W późniejszych koszeniach (średnio raz w tygodniu) możemy stopniowo obniżać 
wysokość kosiarki , jednak nie niżej niż 4 cm . Proces ukorzenienia trwa około trzech tygodni . W 
okresie przyjmowania się trawnik jest słaby i wrażliwy na podsychanie , czasami może wyglądać 
niekorzystnie. Po wytworzeniu korzeni, które połączą go z podłożem jest gotowy do użytkowania.  

4. Niezależnie od procesu ukorzenienia trawnik można użytkować umiarkowanie od razu po 
zainstalowaniu, jeżeli nie jest zbyt mokry lub podsuszony. 

5. Po położeniu obowiązują te same zasady pielęgnacji i nawożenia jak u trawników z siewu. 

2.2. Nasadzenia-  sztuki traw ozdobnych oraz 4 sztuki drzew 
 
- termin wykonania- pora sadzenia wiosna lub jesień, a w przypadku roślin w pojemnikach 
przez cały okres wegetacyjny. Niedopuszczalne jest sadzenie roślin tuż przed spodziewanymi mrozami 
lub w nadmiernie wilgotną glebę lub w okresie suszy. Najlepiej sadzenie wykonywać w dzień pochmurny w 
okresie niezbyt silnych wiatrów. Bezpośrednio po posadzeniu należy przeprowadzić drobne cięcia 
prześwietlające i formujące. Termin sadzenia musi być zsynchronizowany z wykonaniem innych prac 
budowlanych przewidzianych zadaniem inwestycyjnym. 
 

- zakres prac: 
• obowiązkowo usunąć gruz, resztki betonu, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew i in.; 
• usunąć chwasty; 
• wyrównać i wyprofilować teren; 
• rozplantować żyzną ziemię; 
• miejsce sadzenia powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową 
• nasadzenia należy wyłożyć geowłókniną (powierzchnia 35,00 m²) przymocowana do podłoża za 

pomocą szpilek 
• wykonać nasadzenia roślin zgodnie z dokumentacją projektową 
•  po wykonaniu nasadzeń obsypać korą sosnową  

 
Planuje się nasadzenia w postaci:  

1. Cyprysik Lawsona- Chamaecyparkis lawsoniana odm. „ Dart’s Blue Ribbon” lub „Alumii” lub 
„Columnaris”- 7 sztuk. 
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2. Tawuła japońska- Spirea japonica odm. „ Litlle Princess” lub „Goldmound”- 36 sztuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Całkowita ilość krzewów na żywopłot: 43 sztuk 

- Całkowita długość obrzeża betonowego: 77,51 mb ( w tym obrzeże oddzielające rabatę od nawierzchni 

na placu zabaw to 20,41 m) 

- Powierzchnia rabat wyłożonych agrowłókniną i podsypana korą sosnową: 26 m² 

Uwaga!  Sadzonki krzewów- tawuła japońska powinny mieć wysokość części nadziemnej powyżej 40 cm, 
bryłę korzeniową w pojemnikach i minimum 3 pędy w pełni rozwinięte, natomiast sadzonki krzewów 
cyprysik Lawsona powinny mieć wysokość pow. 150 cm. 
 

3. Nawierzchnia bezpieczna powierzchnia 220 m² + 110 m² 
 

3.1. Nawierzchnia poliuretanowa bezpieczna - krytyczna wysokość upadku min 2,2 metra w 
strefie bezpieczeństwa zestawu zabawowego oraz 1,6 metra na pozostałej powierzchni placu 
zabaw (zastosowania: przy urządzeniach zabawowych, rekreacyjnych celem amortyzacji 
upadków- 220 m²) 
 
Nawierzchnia poliuretanowa zapewniająca krytyczną wysokość upadku min 2,2 metra – 48,1 m2 na strefie 
bezpieczeństwa pod zestawem zabawowym z wieżami. 
Nawierzchnia poliuretanowa zapewniająca krytyczną wysokość upadku min 1,6 metra – 171,9 m2 na 
pozostałej strefie placu zabaw. 
 
Obie wersje nawierzchni należy ułożyć w jednym poziomie, w przypadku różnej grubości nawierzchni 
należy zwiększyć grubość podbudowy pod nawierzchnią o niższej krytycznej wysokości upadku (tj. 1,6 
metra) do osiągnięcia identycznego poziomi z nawierzchnią o wyższej wysokości krytycznej upadku (tj. 2,2 
metra). 
 
Podbudowa pod warstwy nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, amortyzującej: 
 

a) Warstwa odsączająca piaskowa gr. 20 cm 
b) Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-31mm gr. 10cm 
c) Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0,1-5mm gr. 5cm 

 
Poliuretanowa nawierzchnia strefy do zabaw i ćwiczeń ruchowych 
Projektuje się strefę do zabaw i ćwiczeń ruchowych  na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, 
pokrytej nawierzchnią bezpieczną, syntetyczną poliuretanową – EPDM, w kolorze zgaszonej zieleni, zgodną 
z Polskimi Normami, amortyzującą upadek dziecka z wysokości 2,2 m. Nawierzchnie należy układać na 
podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie i ograniczyć obrzeżem betonowym na 
pograniczu z nawierzchnią trawiastą. Łączna grubość nawierzchni poliuretanowej (wraz z warstwą 
amortyzującą SBR) – min. 45 mm. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na 
nawierzchni spadek min. 1%. 
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Konstrukcja poliuretanowej nawierzchni bezpiecznej : 
Nawierzchnia bezpieczna syntetyczna poliuretanowa EPDM w kolorze zgaszonej zieleni amortyzująca 
upadek dziecka z wysokości  min 2,20 m składa się z następujących warstw: 
 
• Warstwa amortyzująca grubości min. 37 mm składająca się z czarnego granulatu gumowego SBR 

średnicy (grubość granulatu zgodnie z kartą techniczną produktu połączonego z żywicą poliuretanową 
– wykonanej bezspoinowo specjalną układarką mas tartanowych, np. „Planomatic”. 

• Warstwa użytkowa grubości 8 mm składająca się z granulatu kauczukowego EPDM średnicy 1 – 4 mm 
i żywicy poliuretanowej. Warstwę tę należy ułożyć bezspoinowo specjalną układarką do mas 
tartanowych, np. „Planomatic”. 

 
Oferent nawierzchni powinien posiadać następujące dokumenty (powinny być dostarczone do oferty 
przetargowej) oraz dysponować odpowiednimi środkami i sprzętem do wykonania zadania. 

a) Badania na zgodność z normą PN EN lub równoważną, potwierdzającą zbadaną krytyczną 
wysokość upadku o wartości 2,2 m 

b) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta, karta powinna 
zawierać parametry techniczne dla nawierzchni poliuretanowej 

c) atest  PZH dla oferowanej nawierzchni, lub komponentów 
d) autoryzacja producenta oferowanej nawierzchni sportowej,wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę 
nawierzchnię 

 
3.2. Nawierzchnia strefy do ćwiczeń na urządzeniach fitness – sztuczna trawa 

(zastosowania: przy urządzeniach fitness- 110 m²) 
 
Podbudowa pod warstwy nawierzchni poliuretanowej, elastycznej, amortyzującej: 
 

a) Warstwa odsączająca piaskowa gr. 20 cm 
b) Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 4-31mm gr. 10cm 
c) Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0,1-5mm gr. 5cm 

 

Projektuje się strefę do ćwiczeń na urządzeniach fitness, sprzęt zostanie zainstalowany na nawierzchni 

bezpiecznej, syntetycznej  poliuretanowej – sztuczna trawa, w kolorze zgaszonej zieleni, zgodną z Polskimi 

Normami, Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego 

mechanicznie i ograniczyć obrzeżem betonowym na pograniczu z nawierzchnią trawiastą. Wysokość trawy 

po skręceniu włókna 20mm 
W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek min. 1%. 
 
 
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu:                                                                             
 
a) karta techniczna 
b) deklaracja zgodności z normą 15330-1:2013 
c) autoryzacja i gwarancja producenta trawy 
 
 

4. Ogrodzenie 
 
Wszystkie elementy małej architektury powinny być zakotwione w gruncie, betonowane betonem klasy 
B15(C12/15). 
 

• Zaprojektowano panelowe ogrodzenie łukowe okalające teren z trzech stron- o długości 42,09 mb. 
( 16 paneli + 0,81 m.)  

Projektowana wysokość w najwyższym punkcie przęsła wynosi 1320 mm., w najniższym 1100 mm, a 
długość 2500 mm. 

Przęsła montowane na stalowych słupkach o wymiarach 60/40/2 mm. i wysokości min. 1300 mm. w 
rozstawie 2580 mm. Ogrodzenie montowane na cokole. Słupki ogrodzenia osadzone, wypoziomowane w 
otworach wykopanych w gruncie na głębokość 60- 80 cm. i zalane betonem klasy B15 (C12/15), 
zabezpieczone od góry zaślepką/kapturkiem. Elementy ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- 
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kolor RAL6005 zielony, wykonane z drutu o grubości 4mm. Bez względu na rodzaj ogrodzenia, nie powinno 
ono narażać na niebezpieczeństwa i musi być zgodne z normą PN-EN 1176. Ogrodzenie powinno być 
pozbawione jakichkolwiek ostrych elementów i zakończeń. 

Zaplanowano furtkę wejściową o szerokości 1200 mm. i wysokości w najwyższym punkcie 1320 mm. 
zamocowaną na zawiasach otwierającą się na zewnątrz, na prawą stronę. Należy zamontować furtkę z 
funkcją samozamykacza, który nie powinien zamykać się szybciej, niż po pięciu sekundach. Furtka 
zamontowana na słupkach osadzonych i wypoziomowanych w otworach wykopanych w gruncie na 
głębokość 60- 80 cm. i zalanych betonem klasy B15(C12/15), zabezpieczone od góry 
zaślepką/kapturkiem. Elementy ocynkowane ogniowo i pomalowane proszkowo- kolor RAL6005 zielony, 
wykonane z drutu o grubości 4mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykładowy wygląd ogrodzenia  
• Zaprojektowano drewniane ogrodzenie łukowe oddzielające teren od budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego o długości 20,77 mb. ( 11 paneli) 

Projektowana wysokość w najwyższym punkcie przęsła wynosi 1800 mm., w najniższym 1570 mm, a 
długość 1800 mm. 

Przęsła montowane na drewnianych słupkach o wymiarach 48/ 48 mm. i wysokości 1800 mm. w rozstawie 
1888 mm. Słupki ogrodzenia osadzone, wypoziomowane w stalowych, ocynkowanych szpicach 
umocowanych ( wbitych) w gruncie na głębokość 450 mm. Panele drewniane zabezpieczone lakierobejcą w 
kolorze naturalnym drewna, przymocowane do słupków za pomocą kątowników o wymiarze 2 cm. Bez 
względu na rodzaj ogrodzenia, nie powinno ono narażać na niebezpieczeństwa i musi być zgodne z normą 
PN-EN 1176. Ogrodzenie powinno być pozbawione jakichkolwiek ostrych elementów i zakończeń. 
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                                                   Przykładowy wygląd ogrodzenia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 

                                                          Szpica 
 

 
 

5. Ławka 
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Planuje się posadowienie 3 szt. ławek parkowych w rozstawie wg projektu. Ławka wykonana z desek 
drewnianych litych impregnowanych ciśnieniowo oraz elementów stalowych ocynkowane i malowane 
proszkowo na kolor zielony. Długość ławki ok 180 cm. 

 

Przykładowy wygląd ławki parkowej 

 
 
 
 

6. Kosz na śmieci 
Planuje się posadowienie 3 sztuk koszy na śmieci. Kosze stalowe odpowiadające stylistyką wybranym 
ławkom. Kosze malowane proszkowo na kolor zielony.  

 
 

 
 

Przykładowy wygląd kosza na śmieci 
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7. Tablica informacyjna 
Planuje się montaż tablicy informacyjno-  regulaminowej. Tablica wykonana ze stali ocynowanej, 
malowanej proszkowo. Lokalizacja tablicy wg projektu.   

 

 
Przykładowy wygląd tablicy informacyjnej 

 
 
 
 
 

8. Stojak na rowery 
Stojak wykonany z elementów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony. 
 

 
 

Przykładowy wygląd stojaka na rowery 
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9. Stół piknikowy 

 
Planuje się posadowienie dwóch stołów piknikowych składających się ze stołu i dwóch ławek, wykonanych 
z drewna zaimpregnowanego i pomalowanego oraz z elementów stalowych ocynkowanych i malowanych 
proszkowo na kolor zielony. 

 
 

Przykładowy wygląd stołu piknikowego 
 
 
 

10. Urządzenia zabawowe dla dzieci 
 
Urządzenia muszą być zgodnie z normą PN-EN 1176. Urządzenia do zabawy dla dzieci wykonane z: 
elementów stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo; płyt z tworzywa HPDE antypoślizgowego; 
HPL. 
 
Elementy stalowe na stałe zamontowane w gruncie, betonowane betonem klasy B-15 ( C12/15) 
 
Urządzenia dla dzieci: 

A. Bocianie gniazdo 
B. Bujaczek 
C. Urządzenie linowe 1 
D. Karuzela  
E. Huśtawka wagowa 
F. Zestaw zabawowy 
G. Urządzenie linowe 2 
H. Huśtawka wahadłowa pojedyncza  
I. Urządzenie linowe ruchome 

 
1. urządzenie fitness: wioślarz i prasa nożna 
2. urządzenie fitness: wahadło i twister 
3. urządzenie fitness: drabinka i podciąg nóg 
4. urządzenie fitness: wyciąg górny i wyciskanie siedząc 
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A. Bocianie gniazdo 
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B. Bujaczek 
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C. Linearium 1 ( Stożek) 
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D.  Karuzela 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

- 30 - 

E. Huśtawka wagowa 
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F.  Zestaw zabawowy 
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G. Linearium 2 ( gniazdo) 
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H. Huśtawka wahadłowa pojedyncza ( deseczka) 
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I. Linearium 3 ( ruchomy stożek) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Zestaw fitness- wioślarz + prasa nożna  
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1. Zestaw fitness- wyciąg górny+ prasa nożna 
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2. Zestaw fitness- wahadło+ twister 
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3. Zestaw fitness- drabinka+ podciąg nóg 
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4. Zestaw fitness- wyciąg górny+ wyciskanie siedząc 
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II. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu ofertowego. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie, określone w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg  dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, zysk 
kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- gwarancje bankowe, 
- zainstalowanie oznaczenia miejsca budowy odpowiednimi symbolami i nazwa programu finansowania. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym 
jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 
kosztorysową, za wyjątkiem wypadków omówionych w warunkach umowy


