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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1 Nazwa zamówienia 

"Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka                  
na częściach działek nr ewid. 25,50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą 
techniczną" 

Inwestor: Gmina Trzebnica, pl.M.J. Piłsudskiego 1, 55 - 100 Trzebnica 

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i 
odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem 
do pumptracka na częściach działek nr ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z 
przynależną infrastrukturą techniczną". 

1.3 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót stanowi obowiązujący dokument 
przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych warunków 
zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych i instalacyjnych (objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący 
w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, 
które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWiOR jako 
element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 

1.4 Zakres robót objętych ST 

1.4.1 Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót. 

Roboty budowlane w szczególności obejmują: 

SST - 01 - ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTÓW 
SST - 02 - ROBOTY MUROWE 
SST - 03 - ROBOTY DEKARSKIE 
SST - 04 - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
SST - 05 - ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K, KABINY HPL, OBUDOWA GRZEJNIKÓW Z 
PŁYT MDF 
SST - 06 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POSADZEK 
SST - 07 - PODŁOŻA, POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE 
SST - 08 - POWŁOKI MALARSKIE 
SST - 09 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
SST - 10 – ROBOTY ŚLUSARSKIE DRZWI I OKIEN, DRABINKI, PORĘCZE                       
I BALUSTRADY 
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SST - 11 – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
SST - 12 – SUFITY PODWIESZANE  
SST - 13 – CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ  
SST - 14 – OBRZEŻA BETONOWE 
SST - 15 - MONTAŻ WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH 
SST - 16 - MONTAŻ DASZKÓW SZKLANYCH 
SST - 17 - MONTAŻ KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH 
SST - 18 - MONTAŻ ROLET ZACIENIAJĄCYCH 
SST - 19 - PLATFORMA SCHODOWA 
SST - 20 - NAWIETRZAKI ŚCIENNE 
SST - 21 - WYKONANIE NASYPÓW ROWEROWEGO PLACU ZABAW 
SST - 22 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE ROWEROWEGO PLACU ZABAW 
SST - 23 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO ROWEROWEGO PLACU ZABAW 
SST - 24 - OBUDOWA KORTU SQUASHA 
SST - 25 - ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
SST - 26 - GEOWŁÓKNINA 
SST - 27 - WYMIANA GRUNTU 
SST - 28 - WYKONANIE I FORMOWANIE NASYPU 
SST - 29 - KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy  
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do 
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  

1.5 Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 Wykonanie zabezpieczeń z folii 
 Wywóz gruzu 

 
1.6 Informacje o terenie budowy 

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, gazu, zimnej wody  
i kanalizacyjna. 

1.7 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 
realizacją umowy. 

1.7.1 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST. 
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1.7.2 Zgodność Robót z ST 

Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji,  
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z ST.  

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach  określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.7.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 

1.7.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy  
i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych 
dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 
robót. 

1.7.5 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa  
na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP,  
a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 
konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla 
pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
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Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

1.7.6 Organizacja placu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
 Utrzymania porządku na placu budowy; 
 Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
 Utrzymania w czystości placu budowy. 

1.8 Określenia podstawowe 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń                  
i okoliczności zachodzących w toku robót.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona                    
do kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu                        w 
sprawach realizacji kontraktu. 

Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru -                 
w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami umowy. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy                w 
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości 
materiałów oraz robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne                         
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót                     
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających 
zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń 
technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także 
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odbiór części obiektu budowlanego wykonanego             w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest 
traktowany jako "odbiór końcowy". 

Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności zwanym też 
"odbiorem końcowym", polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze)                 
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób                 
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia  robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów 
przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 

Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem                  i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź 
dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 

Zamawiający - należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Urząd Gminy 
Trzebnica 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów              
o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów                
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

2. MATERIAŁY 

2.1 Warunki ogólne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania                     
w budownictwie.  

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane             
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne              
lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inpektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w 
ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                          z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
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Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa                     w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane                     w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 
okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału              nie może być później zmieniany 
bez zgody Inżyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który                     
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym                 przez Inspektora 
Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest                           to wymagane 
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przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 
niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 
nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków                       i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w 
terminie przewidzianym umową. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych                 oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową                       
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją kosztorysową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. 

Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST             oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
 BHP, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów Robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania                        
i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania                  
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości                 
w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia do badań materiałów i Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót                                     
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                        
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone                
w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą 
tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast 
wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je                 do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane                      do badań. Inspektor 
Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału                  w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
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6.4 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera   o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru              lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

6.6 Badania prowadzone przez Inżyniera 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest                            
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego                 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie                 
od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót                    z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność                      
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub  
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których                     nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 
pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające               w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane                            
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych      przez 
niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 
198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r.                    o wyrobach budowlanych 
(Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 

6.8 Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi                 w 
szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r.    w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej                   oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa                            na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej                          
i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska                   oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką,                    
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy                      
i Inżyniera. 

  Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości                       
i harmonogramów Robót, 
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- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy                
 i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inżyniera, 

- daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym                   
w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem                
w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
przed i w trakcie wykonywania Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera                            do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

Rejestr  Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów.  

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
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te stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 
Inżyniera.  

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera                                
i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Kosztorysową i ST w jednostkach ustalonych                         w 
Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych                 
w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą  do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
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Obmiaru należy dokonywać w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót, 
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urządzeniami pomiarowymi wg 
stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi                     w Polskich 
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robót.  

Obmiar powierzchni należy przeprowadzić wg PN-ISO 9836:1997. 

Ilość robót należy określić zgodnie z katalogami nakładów rzeczowych                                  
i kosztorysowymi normami nakładów rzeczowych na podstawie obmiaru robót. 

(Należy określić zasady dokonywania obmiarów, np. sposób pomiaru długości                      
i odległości pomiędzy punktami skrajnymi złożonych obiektów budowlanych. Omówić 
metody obliczania ilości robót, np. przy obliczaniu powierzchni ścian               do 
tynkowania liczy się najpierw łączną powierzchnię ścian łącznie z otworami              i 
powierzchniami nieotynkowanymi, a następnie od tej powierzchni odejmuje się 
obliczoną wcześniej łączną powierzchnię otworów i powierzchni nieotynkowanych przy 
założeniu pominięcia w tym rachunku powierzchni otworów i powierzchni 
nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkości). 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót 
będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane                         
w dobrym stanie przez cały okres trwania Robót. 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy                        w 
Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 
Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane               
w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice 
mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika                do Rejestru 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
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a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
 

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
 dokumentacją kosztorysową  
 kosztorysem ofertowym 
 ustaleniami z inwestorem 
 wiedzą i sztuką budowlaną 
 Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
 wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 

danego zakresu robót. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                 
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem                      do 
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera 
. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST                i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 

8.3 Odbiór wstępny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót                
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy.  

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej               
oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST . 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót                   
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 
Kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót                  w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

8.4 Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół 
odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. Dokumentację Kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami    oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające                
lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 
z ST i  ew. PZJ. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ. 
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8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i 
PZJ . 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np.                     
na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10.Instrukcje eksploatacyjne. 
 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja                               
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

 

8.5 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować: 

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy, 
 robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

20 
 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Obowiązujące w Polsce normy i normatywy, 

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze 
zm.), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004, 

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych ARKADY-
1987r.; 

7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z późniejszymi zmianami ( 
Dz. U. z 2000 Nr 71 poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 
2003r. Nr 48 poz. 401). 
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SST - 01 - ROBOTY IZOALCYJNE FUNDAMENTÓW 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kody robót: 
CPV-45320000-6 - Roboty izolacyjne 
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowych, przeciwwodnych związanych z zadaniem pn. "Budowa obiektu 
sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr ewid. 
25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 
 

1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i ścian fundamentowych oraz 
izolacji termicznej ścian fundamentowych. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność              
z dokumentacją projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji 
powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
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tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być 
wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 

Wymagania ogólne materiałów izolacyjnych 

 Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty. 

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                    W przypadku 
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem,             o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się do stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

Materiały do izolacji powierzchni poziomych: 

Papa termozgrzewalna izolacyjna: 
Rodzaj osnowy: Welon szklany 
Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt oksydowany 
Wykończenie powierzchni górnej: Piasek drobnoziarnisty 
Wykończenie powierzchni dolnej: Lepik asfaltowy na gorąco 
Grubość papy: 2,4mm ±10% 
Maksymalna siła rozciągająca: 
- wzdłuż 400N/50mm±100N/50mm 
- w poprzek 300N/50mm±100N/50mm 
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż oraz w poprzek: 3%±2% 
Wodoszczelność odporna na ciśnienie: 10kPa 
Reakcja na ogień: klasa F 
Wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej 
Przenikanie pary wodnej μ=20 000 
 
Materiały do izolacji powierzchni pionowych: 

Izolacja przeciwwilgociowa = gruntowanie + właściwa izolacja przeciwwodna 
 Pierwszym etapem jest gruntowanie podłoża preparatem przeznaczonym pod 

właściwą izolację przeciwwilgociową. Preparat gruntujący w postaci asfaltowej 
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emulsji anionowej. Preparat jest ekologiczny, bez rozpuszczalników 
organicznych. Stosowany na zimno na suche lub matowo wilgotne podłoże. Ma 
doskonałe właściwości penetrujące w głąb wszelkich podłoży mineralnych, 
zwiększa przyczepność właściwej izolacji do podłoża. 

Po związaniu powłoka jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. 
Zabezpiecza elementy budowli przed działaniem agresywnych substancji znajdujących 
się w gruncie. Produkt można stosować w styczności                            ze 
styropianem, wełną mineralną, drewnem. 

 Właściwa izolacja przeciwwodna - masa bitumiczna w postaci wysoko 
elastycznej dwuskładnikowej, niezawierającej rozpuszczalników masy 
uszczelniającej na bazie emulsji bitumicznej, modyfikowanej polimerami, 
wypełniaczami oraz włóknami. Przeznaczona jest do wykonywania trwałych 
grubowarstwowych, elastycznych powłok przeciwwodnych                 na 
powierzchniach pionowych i poziomych, poniżej poziomu gruntu. Masa składa 
się z dwóch składników - sproszkowanego i płynnego. 

 
 
Materiały do termoizolacji ścian fundamentowych: 

Termoizolację ścian fundamentowych wykonać na wszystkich ścianach projektowanej 
rozbudowy ze styroduru o gr. 16cm.  
Płyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300 gr. 16cm 
Parametry techniczne: 
Gęstość: ≥30 kg/m3 
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ≤0,035 W/mK 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym: CS(10/Y)300≥300kPa 
Zamkniętokomórkowość: ≥95% 
Moduł elastyczności: 12N/mm2 
Podciąganie kapilarne: 0 
Absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji: WD(V)3≤3% 
Odporność na cykle zamrażania i odmrażania przy absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 
Klasa reakcji na ogień: E 
Temperatura zastosowania: ≤70°C 
Grubość płyt: 16cm. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony                      w instrukcji 
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
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Izolacja pozioma: 

Izolację poziomą należy wykonać na wierzchu ław, stóp, płyty oraz wierzchu ścian 
fundamentowych w postaci dwóch warstw papy termozgrzewalnej izolacyjnej 
układanej na lepiku asfaltowym na gorąco. Izolację pionową ścian fundamentowych 
należy połączyć z izolacją poziomą podłogi na gruncie poprzez zgrzanie. 

Izolacja pionowa typu średniego: 

Gruntowanie: 

Podłoże, które ma być gruntowane powinno być wysezonowane, suche lub matowo 
wilgotne, wolne od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju, smarów i innych zanieczyszczeń 
zmniejszających przyczepność. W przypadku wykonywania nowych wylewek, 
względnie zacierania szczelin, gruntowanie należy wykonać po okresie sezonowania 
min. 10 dni (chyba, że producent betonu określi inaczej). Roboty przy aplikacji emulsji 
należy wykonywać przy dobrej pogodzie, przy temperaturze otoczenia powyżej +5°C, 
ale nie wyżej niż +30°C. Nie należy prowadzić prac podczas silnego wiatru i opadów 
atmosferycznych. Świeżo wykonane prace należy chronić przed deszczem, silnym 
promieniowaniem słonecznym oraz mrozem. Roztwór należy nanosić za pomocą 
szczotki dekarskiej lub pędzla z twardym włosiem, po uprzednim dokładnym 
wymieszaniu roztworu. Czas tworzenia powłoki uzależniony jest od temperatury 
otoczenia, wilgotności powietrza, stanu podłoża, stopnia pochylenia płaszczyzny, lecz 
nie powinien przekraczać ok. 6 godzin. Narzędzia wykorzystane do prac należy czyścić 
wodą natychmiast po użyciu. Należy nanieść 1 warstwę nałożoną równomiernie                  
na całej powierzchni. Zużycie wynosi ok. 0,2 - 0,5 l/m2. 

Preparat izolujący np. dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa:  

Podłoże nie może być zamrożone, oszronione oraz musi być pozbawione zastoin wody. 
Stosować na zimno. Na wyschniętą, zagruntowaną powierzchnię betonu              w 
zależności od przewidywanego obciążenia wodą, należy nanieść dwie warstwy przy 
wykonywaniu izolacji przeciwwodnej typu średniego. Grubość każdej suchej warstwy 
powinna wynosić co najmniej 1 mm. Masę nakładać szczotką dekarską lub pędzlem. 
Kolejną warstwę można nanosić dopiero po wyschnięciu poprzedniej. Czas 
oczekiwania przed ułożeniem kolejnej warstwy masy wynosi ok. 8 godzin. 
Orientacyjne zużycie masy przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej wynosi od 0,3 do 
0,6 kg/m2 na jedną warstwę. 

Termoizolacja: 

Izolacje termiczne należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty 
termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami 
wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych, szczególnie w zakresie organizacji, 
technologii i bezpieczeństwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane 
w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w okresie zimowym powinien być 
ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji powinna 
być ciągła i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
 dostaw materiałów, 
 badanie podłoży i podkładów, 
 przygotowania podłoża, 
 prawidłowości wykonania robót, 
 wykonania izolacji poziomej, 
 wykonania izolacji pionowej. 

Wymagania szczegółowe 
 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 
zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

 Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

 Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową  oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 
materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                    W przypadku 
zastrzeżeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem,             o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 
postanowieniami normy państwowej. 

 Nie dopuszcza się do stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 
właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 

 dokumentacja techniczna, 
 dziennik budowy 
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

10. NORMY 

 PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
 PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
 PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
 PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
 PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
 PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy              
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
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SST - 02 - ROBOTY MUROWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody CPV: 
CPV 45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem robót murowych dla zadania pn. 
pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na 
częściach działek nr ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą 
techniczną". 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą                
do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych                 
w punkcie 1.1 niniejszego opracowania. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa Budowlanego. 

 Roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane                    
z wykonywaniem murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych               
i komórkowych zgodnie z dokumentacją projektową, 

 Konstrukcja murowa niezbrojona - konstrukcja wykonana z elementów 
murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 

 Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana                   
z elementów murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 
zawierająca zbrojenie poprzeczne umieszczone w poziomych spoinach 
wspornych, 

 Ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza 
lub dzieli obiekty budowlane i przenosi obciążenia, 

 Ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest 
przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, 
dzieląca wnętrze.  

1.4 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem ścian murowanych: ściany wewnętrzne z bloczków               
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z betonu komórkowego orz z bloczków wapienno-piaskowych, zamurowania otworów z 
cegły pełnej oraz murowania kominów wentylacyjnych.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

 Ścianki działowe z bloków betonu komórkowego gr. 12 cm na zaprawie 
cienkowarstwowej 

 Ścianki wewnętrzne gr. 24 cm z bloków wapienno-piaskowych na zaprawie 
cienkowarstwowej 

 Zamurowania otworów z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 
 Kanały kominów wentylacyjnych z bloczków z betonu wibroprasowanego 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,               

z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7MPa - wytwarzana na 
budowie lub dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora 
Nadzoru zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na 
budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim              
na budowie zgodnie z zatwierdzoną recepturą przez Inspektora Nadzoru. Marka 
i skład zparawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi               w 
projekcie. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 
mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 
wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

 Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki             

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 
nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego trzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 
wapna i zanieczyszczeń obcych. 

 Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 Bloczki betonu komórkowego o wytrzymałości min. 2.5 MPa, gęstości 500 
kg/m3, kategoria elementu murowego: I, reakcja na ogień A1, gr. 12 cm 

 Bloczki wapienno-piaskowe - wyroby wapienno-piaskowe produkowane             
w klasach wytrzymałości od 15 do 30MPa. Wymagania: nasiąkliwość 16%, 
odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
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 Zaprawa systemowa cienkospoinowa - gotowa zaprawa cienkospoinowa,   w 
klasach 10, 15, 20 MPa 

3. SPRZĘT 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie            
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.: rusztowanie warszawskie, urządzenia 
do przygotowania zaprawy - betoniarka, wyciąg jednomasztowy. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość środowiska wykonywanych robót. 

4. TRANSPORT 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu  i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności             i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. Załadunek i rozładunek powinien odbywać 
się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego                    o udźwigu 
dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego                   w zawiesie z 
widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 
odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie                         w 
jednostkach ładunkowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Mury i kominy nalezy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
o grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem zgodności                     z 
rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W pierwszej kolejności należy 
wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować 
nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy wznosić możliwie 
równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. Bloczki układane na 
zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki               i bruzdy instalacyjne 
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. Konstrukcje murowe 
grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 
wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0°C.               W przypadku przerwania 
robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą).             Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 
uszkodzonej zaprawy. 

 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 
zakończyć roboty stanu surowego, oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowania ścian. 

5.2 Mury z bloków betonu komórkowego i wapienno-piaskowych 

W przypadku systemu bloczków właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest bardzo 
istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności 
podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy. 
pozwoli to na wykorzystanie wszelkich zalet systemu pióro-wpust            w 
następnych warstwach ściany; umożliwi zwłaszcza zastosowanie cienkiej spoiny o 
grubości nieprzekraczającej 2 mm. W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne 
jest poziomowanie na bieżąco każdego bloczka. Można tez posłużyć się tzw. metoda 
układania "pod sznurek". Układanie kolejnych warstw przebiega wg następującego 
schematu: nałożenie i rozprowadzenie zaprawy przy użyciu specjalnego dozownika na 
długości ok. 2 m, układanie bloczków, dociskanie każdego bloczka poprzez uderzanie 
gumowym młotkiem. Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu 
pierwszej warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową 
rozprowadza się łyżką               z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany 
nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. Jeżeli w trakcie 
murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 
można to wykonać              na kilka sposobów: za pomocą szerokiego przecinaka i 
młotka, za pomocą piły tarczowej do kamienia, za pomocą gilotyny. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

W trakcie robót wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowanych. 

Wymagania dotyczące materiałów: 

 Bloczki i cegły 
Przy odbiorze bloczków i cegieł należy przeprowadzić na budowie: sprawdzenie 
zgodności klasy oznaczonej na cegłach i bloczkach z zamówieniem                      i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, próby doraźnej przez 
oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i kształtu bloczku i cegieł, liczby szczerb i 
pęknięć, odporności na uderzenia. W przypadku niemożności określenia jakości 
bloczków lub cegieł przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane             do dziennika 
budowy. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót murowych jest m2 wykonanej ściany. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 
 wykonanie wszystkich przewidzianych robót, 
 sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 

W wyniku odbioru należy: 
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
 protokół odbioru robót zanikających, 
 dokonać wpisu do dziennika budowy, 
 sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                 
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku. 
 PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
 PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego uzytku. 
 PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
 PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
 PN-86/B30020 Wapno. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
 PN-80/B-06259 Beton komórkowy 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy              
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
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SST - 03 - ROBOTY DEKARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót: 
CPV-45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem oraz wykonaniem pokryć 
dachowych dla zadania pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do 
pumptracka na częściach działek nr ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną 
infrastrukturą techniczną". 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie pokryć dachowych wraz                           z dociepleniem 
oraz obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. 
 
Dla stropodachu: 

 zagruntowanie asfaltowym roztworem gruntującym stropodachu 
 wykonanie warstwy izolacyjnej z papy izolacyjnej 
 docieplenie stropodachu płytami z wełny mineralnej 
 wykonanie warstwy podkładowej z papy 
 wykonanie warstwy wierzchniej z papy. 

 
Prace dodatkowe: 

 montaż wpustów dachowych, rynien, rur spustowych z blachy ocynkowanej 
 obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej na attykach 

 
2. MATERIAŁY 

2.1 Stropodach 

Asfaltowy roztwór gruntujący: 
Skład: asfalt, kauczuk syntetyczny, rozpuszczalnik organiczny, modyfikatory 
Konsystencja: ciecz 
Gęstość: 0.93 - 1.0 g/cm3 
Temperatura powietrza i podłoża podczas stosowania: od +5°C do +35°C 
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Półsuchość: po 6h 
Czas schnięcia: 12h 
Zużycie: 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedną warstwę 
Ilość warstw: 1 warstwa 
Czyszczenie narzędzi: benzyną lakową lub innym rozcieńczalnikiem organicznym 
 
Płyty z wełny mineralnej twardej: 
Parametry techniczne: 

 wełna mineralna twarda gr. 10 oraz 15 cm, 
 wsp. przewodzenia ciepła λ: 0.037 W/mK 
 reakcja na ogień: A1 - niepalny 
 Naprężenia ściskające: 50kPa 
 Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni: ≥ 15kPa 
 Nasiąkliwość wodą przy krótkotrwałym zanurzeniu: ≤1,0 kg/m2 
 Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu ≤3,0 kg/m2 
 Obciążenie własne: 1,50 kN/m3 

 
Pokrycie stropodachu 
Pokrycie wykonane papą termozgrzewalną podkładową i wierzchniego krycia 
modyfikowaną SBS na włókninie szklanej o gramaturze 50 g/m2. Papa odporna na 
niekorzystne warunki atmosferyczne i promieniowanie ultrafioletowe. 
 
Papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS: 

 Papa użyta jako warstwa izolacyjna oraz jako warstwa podkładowa                  
w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych 

 Rodzaj osnowy: Tkanina szklana 
 Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS 
 Wykończenie powierzchni dolnej: Folia PE 
 Prostoliniowość: odchyłka ≤15 mm / 7,5m długości 
 Grubość papy: 4,0mm ± 10% 
 Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 1000N/50mm±200N/50mm 
 Maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 1100N/50mm±200N/50mm 
 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż 5%±3% 
 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek 5%±3% 
 Wodoszczelność odporna na ciśnienie: 10kPa 
 Reakcja na ogień klasa E 
 Wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej 
 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem: wzdłuż min. 120N±20N 
 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek min. 120N±20N 
 Przenikanie pary wodnej μ= 20 000 

 
 
 
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS: 
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 Papa wierzchniego krycia do wykonywania izolacji dachów jako warstwa 
wierzchnia w wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych 

 Rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa 
 Rodzaj masy asfaltowej: Asfalt modyfikowany SBS 
 Wykończenie powierzchni górnej: Posypka mineralna gruboziarnista 
 Wykończenie powierzchni dolnej: Folia PE 
 Prostoliniowość: odchyłka ≤10 mm / 5m długości 
 Grubość papy: 5,2mm ± 10% 
 Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż: 800N/50mm±150N/50mm 
 Maksymalna siła rozciągająca w poprzek: 600N/50mm±150N/50mm 
 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż 40%±10% 
 Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej w poprzek 40%±10% 
 Reakcja na ogień klasa E 
 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem: wzdłuż min. 250N±100N 
 Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem w poprzek min. 250N±100N 
 Wytrzymałość złączy na ścinanie zakład podłużny 400N±200N 
 Wytrzymałość złączy na ścinanie zakład poprzeczny 600N±200N 
 Maksymalna wytrzymałość złączy na ścinanie zakład podłużny 400N±200N 
 Maksymalna wytrzymałość złączy na ścinanie zakład poprzeczny 600N±200N 
 Maksymalna wytrzymałość złączy na oddzieranie zakład podłużny 250N±100N 
 Maksymalna wytrzymałość złączy na oddzieranie zakład poprzeczny 

250N±100N 
 Przyczepność posypki ubytek masy pos. nie więcej niż 15%±15% 
 Wydłużenie, przy którym nie stwierdzono nieszczelności 1% 
 Wyrób nie zawiera azbestu ani smoły węglowej 
 Przenikanie pary wodnej μ= 20 000 

 
Folia paroizolacyjna: 

 Wysoka paroszczelność (wodoszczelna przy 2 kPa) 
 Materiał: folia PE wysokiej jakości 
 Grubość: 0,2 mm 
 Ciężar powierzchniowy: 135 g/m2 
 Wytrzymałość na rozrywanie wzdłuż/w poprzek: ≥40/≥45 N/mm 
 Klasa odporności ogniowej F 
 Długość i szerokość rolki: 50 x 2,0 
 Ciężar: 13,5 kg 

 
2.2 Elementy dodatkowe  

 Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 
 Wpusty attykowe z koszykiem ochronnym 
 Rury spustowe o średnicy 110 mm z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 
 Rynny o średnicy 110 z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 
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Do kładzenia warstw konstrukcyjnych stropodachu krytego papą potrzebne są 
następujące narzędzia: 
Narzędzia ręczne do zgrzewania: 

 zgrzewarka ręczna, 
 dysze o szerokości 20-40 mm, 
 rękawice, 
 duże i małe wałki dociskowe, 
 nożyce, 
 pomiar taśmowy, 
 pisak i ołówek techniczny, 
 przedłużacz. 

Wyposażenie do zgrzewania maszynowego: 
 automatyczna zgrzewarka, 
 przedłużacze, 
 szczotka druciana, 
 liniał kredowy. 

Wyposażenie do łączenia mechanicznego: 
 wiertarka udarowa, 
 przedłużacz do wiertarki, 
 odpowiednie wiertła, 
 końcówka przedłużająca do wiertła, 
 wiertła dociskowe, 
 pomiar taśmowy, 
 młotek, 
 łom. 

Wyposażenie zabezpieczające: 
 gaśnica, 
 kask, 
 rękawice BHP, 
 obuwie BHP. 

Różne niezbędne narzędzia ręczne: 
 piła ręczna, 
 piła do metalu, 
 śrubokręty, 
 pistolet do uszczelniania, 
 nóż i ostrza, 
 nożyce do blachy, 
 imadło, 
 wiertła do wiertarki, 
 dłuto. 

Inne wyposażenie: 
 rozdzielacz elektryczny, 
 odkurzacz do suchego i mokrego odkurzania, 
 mopy i miotły, 
 łopata, 
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 różne sznurki/linki do mocowania. 
 
4. TRANSPORT 

Wg wytycznych producentów / dystrybutorów. Materiałów nie przechowuje się 
bezpośrednio na podłożu, lecz na drewnianych wspornikach. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Układanie pokryć z papy 
1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podłoża (sposoby przygotowania 
podłoża podano w opisach technologicznych poniżej).  
2) Osadzamy dyble drewniane, rynhaki i inne oprzyrządowanie oraz wykonujemy 
wstępną obróbkę kominów, ogniomurów itp. papą podkładową, a także montujemy 
kliny odbojowe.  
3) Przed ułożeniem na dachu papa powinna zostać rozwinięta na połaci dachowej i 
pozostawiona w celu jej wyprostowania (ważne zwłaszcza w przypadku pap 
modyfikowanych SBS, gdyż materiał ten posiada tzw. pamięć kształtu).  
4) Rolkę papy rozkładamy w miejscu, w którym będzie zgrzewana, w celu przymiarki. 
Następnie, po przymiarce i ewentualnym przycięciu i dopasowaniu, zwijamy rolkę z 
jednej strony do połowy i zgrzewamy, a następnie zwijamy                  z drugiej 
strony i zgrzewamy.  
5) Pasy papy łączymy ze sobą na zakłady: – wzdłuż rolki 8 cm, – zakład poprzeczny 
10-20 cm. 
6) Miejsca zakładów poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy 
palnikiem, a następnie szpachelką wciskamy posypkę w asfalt na całej powierzchni 
zakładu.  
7) Papę termozgrzewalną układamy, rozgrzewając palnikiem podłoże oraz spodnią 
warstwę papy, aż do momentu zauważalnego stopienia bitumu                      z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
O prawidłowym zgrzaniu papy świadczy wypływ masy asfaltowej o grubości 0,5-1,0 
cm na całej długości i szerokości rolki. W przypadku niepojawienia się wypływu należy 
docisnąć zakład przy użyciu wałka silikonowego. 
Uwaga! Brak wypływu masy bitumicznej świadczy o nieprawidłowym zgrzaniu papy do 
podłoża.  
8) W celu poprawienia estetyki miejsce wypływu masy bitumicznej można uzupełnić 
posypką.  
9) Kolejne warstwy papy rozmieszczamy tak, aby były przesunięte względem siebie o 
50% szerokości rolki (zakłady poprzeczne i podłużne nie mogą zachodzić na siebie). 
Narożniki pap leżących na spodzie przycinamy pod kątem 45º w celu uniknięcia 
zgrubień na zakładach. 
 
 
 
 
Układanie membrany wiatroszczelnej 
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Membranę dachową przybija się wstępnie bezpośrednio do krokwi, a następnie 
dociska kontrłatami równolegle lub prostopadle do okapu według potrzeb. Pasma 
układa się na zakład min. 15 cm. Zakłady należy łączyć na taśmę obustronnie 
przylepną przeznaczoną wyłącznie do łączenia membran zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
Obróbki blacharskie - materiały 
Obróbki blacharskie powinny być wykonane z blachy stalowej o grubości 0,75mm 
laminowanej fabrycznie PVC w kolorze - RAL 8019. 
Aby uniknąć korozji, blacha stalowa musi być powlekana cynkiem o grubości powłoki 
200g/m2 po obu stronach. 
Proces laminowania powinien być przedmiotem kontroli jakości według norm ISO 
9001. 
 
Obróbki blacharskie - wykonanie 
Elementy stalowe muszą być wykonane w taki sposób, aby nie uszkodziły pokryć na 
przykład ostrymi brzegami itp. Podczas mocowania obróbki blacharskiej należy brać 
pod uwagę wyniki obliczeń ssania wiatru i podziału budynku na strefy przy dużych 
obiektach. 
 
Dopuszczalne sposoby łączenia elementów metalowych 

 Normalne łączenie na zakładkę 
Umożliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zakład wielkości około 20-
30mm. 

 Łączenie na zakład 
Elementy metalowe łączy się na styk z podłożoną od spodu podkładką. Używa się 
łącznika metalowego, który mieści się w profilu. Należy pozostawić przerwę szerokości 
3-5mm i zgrzać styk paskiem membrany na łączeniu. 

 Łączenie z felcem. 
Elementy obróbki blacharskiej są złożone razem. Elementy metalowe prawie               
w każdym przypadku będą instalowane do zewnętrznej krawędzi budynku. Dlatego też 
bardzo ważne jest, aby upewnić się, że zamocowano je w sposób gwarantujący 
wytrzymałość na siłę ssącą wiatru, który oddziałuje na tę część dachu. Elementy 
obróbki blacharskiej mocuje się według tego samego wzoru, który jest stosowany w 
strefie narożnej i używa się tylko łączników wyszczególnionych w systemie. Należy 
upewnić się, że membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie się spod 
elementów obróbki blacharskiej. Blachy nie mocuje się za pomocą gwoździ. Pod 
wpływem wiatrów, rozprężania             i kurczenia gwoździe obluzują się i wypadną. 
Należy instalować łączniki              w elementach obróbki blacharskiej, aby uniknąć 
rozłączenia. Łepek łącznika ma być gładki i płaski, aby zapobiec przekłuciom 
membrany. Przednie, licowe mocowanie elementów obróbki blacharskiej musi być 
wykonane, kiedy głębokość elementu przewyższa 120 mm.(w niniejszym projekcie 
wynosi 50mm). Blacha   na ściankach attykowych powinna być układana w spadku z 
kapinosami po obu stronach murku, aby umożliwić odpływ wody. Obróbki przy 
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ścianach należy wykonać zgodnie ze wzorcowymi rozwiązaniami podawanymi przez 
producenta membrany. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone                  w sposób 
umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu               w taki 
sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 
 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W stropodachach z odwodnieniem w podłożu powinny być wyrobione koryta 
odwadniające o przekroju trapezowym lub prostokątnym. Spadki koryt dachowych nie 
powinny być mniejsze niż 1.5%. Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. 
Wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powierzchnia powinna być 
pozioma - w celu osadzenia kołnierza wpustu. Wpusty dachowe powinny być 
usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie 
wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponad 
dachowych. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi 
kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia 
liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur 
spustowych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania                  
z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas 
wykonania prac pokrywczych 

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) -                  
po zakończeniu prac pokrywczych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Testowanie membran dachowych wodą jest efektywną metodą testową, sprawdzającą 
wykończoną powierzchnię membrany. Dach jest napełniany wodą              w 
kontrolowanym procesie ( min. czas: 48 godz. ). Należy uważać, aby nie dopuścić do 
przeciążenia dachu oraz sprawdzić czy posiada odpowiedni system odprowadzania 
wody. 

Sprawdzeniu również podlega: 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań 
wykonania zabezpieczeń przy kominach, murach i innych elementach dachu, jak 
wywietrzniki, wyłazy, klapy dymowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne itp. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                 
w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

10. OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY 

PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej               
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy                
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
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SST - 04 - TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót: 
CPV- 45410000-4 Tynkowanie 
CPV- 45431200-9 Kładzenie glazury 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych wykonaniem i odbiorem tynków i okładzin 
wewnętrznych dla zadania pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem 
do pumptracka na częściach działek nr ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z 
przynależną infrastrukturą techniczną". 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3 Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i 
okładzin wykonywanych na miejscu. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  
− wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian,  
− wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów,  
− szpachlowanie,  
− przygotowania podłoża pod okładziny ścienne,  
− obłożenie ścian glazurą 
 − zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. 
Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe z niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z OST. 
 
 
 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 
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Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.  
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy 
wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, SST oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

2.2 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia,                   
oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje              
i muł. 

2.3 Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:  
− nie zawierać domieszek organicznych,  
− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

2.3.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty,               do 
warstw wierzchnich – średnioziarnisty.  

2.3.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito 
o prześwicie 0,5 mm. 

2.4 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

− Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.  

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

− Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki                   
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25                   
pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie 
będzie niższa niż +5°C.  
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− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w 
zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5 Gładź szpachlowa 

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw 
powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na 
podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany 
betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i 
wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali,                   a 
pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym. 

2.6 Tynki gipsowe 

Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i 
domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. 
Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. 
Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na przeznaczenie można podzielić na: 
- gipsy tynkarskie, 
- gipsy szpachlowe, 
-tynki cienkowarstwowe, 
- gładzie. 
Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem 
wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, nadających 
uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących przyczepność do 
podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich charakteryzuje różne zużycie na każdy 
mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i 
zastosowanie. 
Obecnie stosowane są następujące typy gipsów tynkarskich: 
- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do Wykonywanie 
wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 
- gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 
- gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 
- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich                     
o grubości 36 mm. 
Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone                      
do stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła 
silikatowa, beton komórkowy). 
Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać jedynie na podłożach drewnianych, 
metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie 
gipsu półwodnego z dodatkiem Wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków 
modyfikujących. Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są 
plastyczne i łatwe w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i 
szpachlowania podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy 
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szpachlowe F przeznaczone są                          do spoinowania połączeń płyt g-k 
wraz z siatką zbrojącą oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i 
sufitów z płyt g-k wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do 
Wyrównywania podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-
wapiennych oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na 
gładkie podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki 
cienkowarstwowe                 i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie 
spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem Wypełniaczy mineralnych 
oraz składników poprawiających plastyczności reologię. 
Gładzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw 
na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych                   i 
cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 

2.7 Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
- Glazura 3-4 Wg. skali lVlOSHA; nasiąkliwość 18; 
- Terakota 5 Wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3;ścieraność III-lV 

2.8 Listwa wykańczająca 

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury. 

2.9 Klej do płytek 

Kleje do mocowania płytek ceramicznych musza spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza 
spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.10  Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 

2.11  Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży, na które będzie nanoszony, z 
dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 

2.12  Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
 środki ochrony płytek i spoin, 
 środki do usuwania zanieczyszczeń 
 środki do konserwacji okładzin. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST. 
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3.2 Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
- szlifierki kątowe, 
- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki                   
do przygotowania kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

3.3 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- agregatem tynkarskim, 
- mieszarka do zapraw 
- drobny sprzętem pomocniczym. 
 
4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Transport materiałów do wykonania okładzin nie wymaga specjalnych środków              
i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w 
sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane 
jest przewożenia ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń 
mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych                  na budowie musi 
być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi 
temperaturami. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 
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Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura                                  
w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych 
nie powinna być niższa niż 5°C. 
Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po: 
- wykonaniu ścianek działowych, 
- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu 
instalacji i orurowań, 
- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych. 
 

5.2 Ogólne zasady wykonywania tynków 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkcwych powinny być zakończone 
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać                          w 
temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy 
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
 

5.3 Przygotowanie podłoży 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynowa. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 

5.4 Wykonywanie tynków gipsowych 

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości 
podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę 
wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie 
występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych: 
- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone 
smarami technologicznymi, 
- zamarznięte podłoże, bardzo 
- tynkowanie mokrego betonu, 
- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 
Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 
gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do 
podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w 
postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. 
Tworzą one warstwę kontaktowa w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego 
na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania 
niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 
zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na 
środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i 
występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W 
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przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych 
należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być 
wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz 
bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem 
wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna Wynosić min. 15 
mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki 
z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie 
przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić 
je za pomocą Wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność 
zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w 
pojemniku Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. 
Niedozwolone jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o 
wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z 
zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej 
ilości Wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa 
będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy 
stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki Dobrze przygotowana 
zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na 
bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która 
zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci 
swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy 
wykonany był W czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie 
przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w 
pomieszczeniach, W których zakończono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono 
nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 
przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. Jednowarstwowe 
tynki gipsowe gładkie (Wewnętrzne) nanosi się maszynowe na odpowiednio 
przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą i 
gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być 
skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany” przy użyciu pacy                  
z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej 
czynności „wyciągane” i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie 
rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień                       i 
nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził                     i 
wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej 
powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy 
użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna 
powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie 
pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować 
tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich 
powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków 
powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy.              W tym celu 
można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać 
podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć” 
pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia Wypełnić zaprawą 
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tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą 
warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali 
nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę 
wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, 
szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie 
powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie 
przeszlifować.                W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię W ciągu 
jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując 
technologię „mokre                  na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas 
już po 20 minutach                  od nałożenia pienistej warstwy. Po Wykonaniu tynków 
wewnętrznych należy zapewnić dobrą Wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia 
niezbędna jest dostateczną wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 
Wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na 
miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewania 
tynku, co oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany 
bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje 
zbyt szybkie „wyciągnięcie” wody wiążące] z tynku, a tym samym prowadzi do jego 
uszkodzenia. 
 

5.5 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą 
być: 
- ściany betonowe 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robot okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i 
równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku 
ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy, wykonany 
z zaprawy cementowe] lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podłoży 
nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcja 
producenta).                 W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże 
powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze 
starych powłok malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii 
prostej, mierzone łata kontrolna o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy 
liczbie odchyłek nie większej niż 3mm na długości łaty, odchylenie powierzchni od 
kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygn., 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe ni8 2 mm na 
1m. 
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- Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 
kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki 
niższej niż M4. 
Wykonanie okładzin: 
- Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
- Podłoże płytek należy rozplanować uwzględniając ich Wielkość i przyjętą szerokość 
spoin. 
- Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny 
mieć jednakową szerokość, większą niż połowa płytki. 
- Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prosta, gładka łatę drewniana 
lub aluminiowa. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. 
- Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub drugiego rzędu płytek następnie 
przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejąca. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
- Kompozycje klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawiona pod katem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnie podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
- Prawidłowo dobrana wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na Wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy 
kompozycji klejące] w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
- Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika to z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki                   w 
odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki               na 
ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy 
zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki                  o 
dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
- Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać                        na 
odpowiednia wysokość. 
- Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek. 
- Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można 
też usunąć wkładki dystansowe. 
- W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe                 
oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Drobne płytki 
(tzw. mozaikowe) są powierzchnia licowa naklejane na papier przez co możliwe jest 
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klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska 
się do ściany deszczułka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. 
- W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać 
odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa 
się po uprzednim namoczeniu wodą. 
- Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach                    od 
ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta                    
w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są 
nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą- mokrym pędzlem. 
- Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pocą gumowa. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i ukośnie                     do krawędzi 
płytek. 
- Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna gąbka. Świeżą zaprawę 
można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt 
spójny. 
- Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 
gąbką 
- Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 
powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie 
ich wilgotna gąbka. 
- Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie 
brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i 
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia 
odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być 
uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawiane im 
wymagania. Impregnowane mogą być także płytki. 
Ponadto : 
- Płytki należy kleić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez 
producenta reżim technologiczny. Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej 
ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po związaniu kleju. Uszczelnienia 
naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 
- Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża.                                 W 
pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego 
podłoża 
- Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane                          
lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
- Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 
najmniej +5°C. 
Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny                    od 
płaszczyzny. 
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5.6 Wykonywanie gładzi szpachlowej 

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych               
oraz technicznych. Do Wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub 
akrylowych.  
Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od 
prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. 
Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, 
rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te Wzmacnia się wtapiając siatkę 
z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy 
szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany 
używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 
150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle 
akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o 
grubości ok. 1 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

6.2 Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacja Kosztorysową                i 
wymaganiami OST. 
W szczególności obejmują:  
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- prawidłowości wykonania podłoża 
- przyczepności tynków do podłoża 
- grubości tynków 
- wyglądu powierzchni tynków 
- Wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
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Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej             
i pomiaru z natury. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy 
[m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady przejęcia Robót 

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST. 

9.2 Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 
 dostawę materiałów, 
 przygotowanie podłoża, 
 wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
 przygotowanie podłoża pod płytki, 
 przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
 przyklejenie płytek, 
 fugowanie i uszczelnienie naroży, 
 badania na budowie i laboratoryjne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania                     
przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia. 
 

 

 

 

  



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

54 
 

SST - 05 - ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT G-K, KABINY HPL, OBUDOWA 
GRZEJNIKÓW Z PŁYT MDF 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody robót: 
CPV- 45421152-4 Ścianki w suchej zabudowie 
CPV- 45421141-4 Instalowanie ścianek działowych HPL 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ścianek działowych z płyt g-k, ścianek kabin                   z płyt 
HPL i obudów grzejników z płyt MDF dla zadania pn. "Budowa obiektu sportowo-
rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr ewid. 25, 50 obręb 
Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy                    i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające                          
i mające na celu wykonanie ścianek działowych z płyt g-k, kabin z płyt HPL i obudów 
grzejników z płyt MDF. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem ścianek działowych wykonywanych na miejscu. 

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:  
- postawienie nowych ścianek z płyt g-k w pokojach i boksach 
- postawienie ścianek kabin z płyt HPL 
- postawienie obudów grzejników z płyt MDF 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem ścianek działowych z płyt g-k, ścianek kabin z płyt HPL i obudów 
grzejników z płyt MDF oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
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Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST. 

2.1. Ścianki wewnętrzne i wypełnienia 
 

2.1.1. Ścianka działowa lekka (płyta woda –ognień)– 12,5 cm 
- 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm, 
- stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-100, profil pionowy stalowy CW-100, 
- płyta z wełny mineralnej otrzymanej z włókien szklanych gr. 10,0 cm, 
- 1x płyta cementowa GKFI – 1x1,25 cm, 

2.1.2. Ścianka zakrywająca szacht : 
- 2xg-k (GKFI) – 2x1,25 cm 
- Stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50, 
- Wełna twarda gr. 5 cm, 

2.1.3. Kabiny sanitarne z płyt HPL o grubości 12mm 

Wszystkie krawędzie płyt frezowane. Zawiasy aluminiowe, posiadające funkcję 
samodomykania. Wsporniki - regulowane o wysokości 190 mm dają możliwość 
łatwego poziomowania ścianek. Rdzeń ze stali nierdzewnej. Estetyczna osłona 
aluminiowa. Kabiny sanitarne należy wyposażyć w drzwi o świetle przejścia: 80 x 200 
m, 90 x 200 cm, 80 x 130 cm. Każde drzwi wyposażone w zamkopochwyty. 
Połączenie zamka ze wskaźnikiem zajętości oraz pochwytu w jednym elemencie. 
Możliwość awaryjnego otwarcia kabiny z zewnątrz 

2.1.4. Obudowy grzejników 

Obudowa grzejników z lakierowanej płyty mdf gr. 6 cm z nawierconymi otworami o śr. 
6 cm, z obudową boków na ruszcie systemowym. 

2.1.4. Izolacja akustyczna 

Ciężar 17.5 kg/m² EN 520 

Gęstość 1400 kg/m³ EN 520 

Maksymalna temperatura stosowania ≤ 50 °C  

Reakcja na ogień A2-s1,d0 
 

EN 520 
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Typ płyty DF  EN 520 

Współczynnik paroprzepuszczalności [μ] 10 
 

EN 520 

Współczynnik przewodzenia ciepła [λ] 0.25 W/mK EN 520 

Wytrzymałość na zginanie - kierunek podłużny spełnia 
 

EN 520 

Wytrzymałość na zginanie - kierunek poprzeczny spełnia 
 

EN 520 

 

2.2.  Wymagania szczegółowe  
 
2.2.1.Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane płyty wodo-
ognioochronne GKFI , kształtowniki zimnogięte z blachy stalowej, ocynkowanej wg 
PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku DX51D+Z wg PN-EN 
10142+A1: 1997. 

Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją 
powłoką cynkową (nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
- grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19 μm (275g/m2)  
- przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1 
- wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 
- Kształtowniki profilowane U 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 100x0,60 
- Kształtowniki profilowane U 50x0,60 
- Kształtowniki profilowane C 50x0,60 

2.2.2. Akcesoria stalowe 

służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą: 
- łączniki wzdłużne, 
- uchwyty bezpośrednie długie, 
- uchwyty bezpośrednie krótkie, 
- kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 
- kołki szybkiego montażu, 
- kołki wstrzeliwane. 

Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 

2.2.3. Inne akcesoria 

Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 
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- taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, 
perforowana papierowa  
– do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i 
obwodowych, 

2.2.4. Klej gipsowy 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin 
ważności i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez 
poszczególnych Producentów. 

2.2.5. Wkręty 

Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia 
kształtowników między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być 
stosowane - wkręty stalowe, blachowkręty samogwintujące. 

2.2.6. Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy 

Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do 
spoinowania. 

Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa 
przeznaczona do szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas 
szpachlowych określają instrukcje Producentów dla poszczególnych wyrobów. 

2.2.7. Elementy kabin 

Materiały dla systemu ścianek kompaktowych HPL przyjmować i stosować zgodnie z 
wybranym systemem. Wymagania: - system wodoodporny, ognioodporny, odporny na 
zadrapania - kabiny sprawiają wrażenie zawieszonych w powietrzu - profile oraz 
elementy łączeniowe wykonane z aluminium - krawędzie drzwi oraz ścian fazowane - 
krawędzie ścian frontowych oraz działowych mocowane do glazury klamrami - 
wszystkie elementy podwójnie klejone i łączone mechanicznie - zawiasy z aluminium 
anodowanego, trzpień stal nierdzewna - nóżki z aluminium anodowanego cofnięte w 
głąb kabiny wys. 15 cm średnicy 8 cm - łączna wysokość konstrukcji 215cm włączając 
15cm prześwit nad podłogą - drzwi do kabiny wyposażone w dwa zawiasy (jeden 
samozamykający), uchwyt i zamek. Akcesoria: - Zastosowane akcesoria winny 
pozwalać na działanie konstrukcji, zgodnie z wytycznymi technicznymi systemu oraz 
specyfikacją Inwestora. Okucia obwiedniowe oraz łączniki spełniają standardy. - 
Stosowane śruby oraz wkręty wykonane winny być ze stali nierdzewnej. Stosowane 
elementy z tworzywa wykonane z nylonu, lub twardego PVC Elementy kabin powinny 
być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku 
polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: - 
nazwę i adres producenta, - nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób 
uzyskał, - datę produkcji i nr partii, - wymiary, - liczbę sztuk w pakiecie, - numer 
aprobaty technicznej, - nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, - znak budowlany. 
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Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i 
suchych, na poziomym i mocnym podkładzie 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- Noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania 
ukształtowanych krawędzi płyty, 
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
- Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających                  
na montaż zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie             
z zaleceniami producentów): 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu 
podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zale9nosci od wysokości podwieszenia) 
- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności                 
od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na 
żądanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki płyt wypełniających: 
- Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania 
ukształtowanych krawędzi płyty 
- Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych 
Sprzęt do Instalacji konstrukcji nośnej: 
- Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elementów pozwalających               
na montaż zawiesi do elementów konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie               
z zaleceniami producentów): 
- Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
- Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu 
podwieszonego: 
- Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne) 
- Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
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- Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej ( w zależności od 
wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) 
- linki murarskie 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi 
środkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty 
powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały sie i nie były uderzane przez inny 
ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane               lub gwałtownie opuszczane, 
nawet z niewielkich wysokości. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub 
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie, na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Składowanie 

Produkty powinny być składowane tak, aby nie były bezpośrednio narażone na zmiany 
pogody. Powinny być składowane na suchym, gładkim podłożu, aby nie były narażone 
na zamoczenie, zalanie oraz na żadne uszkodzenia mechaniczne. Ciężkie lub ostre 
przed- mioty nie powinny być umieszczone na wierzchu opakowań. Wysokość 
maksymalnie trzy pełne palety jedna na drugiej. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

- Płyty gipsowe przechowywać w pomieszczeniach suchych układając                       
na poziomym podłożu. 
- Płyty przenosi sie w pozycji pionowej krawędzią podłużną poziomo. 
- Przy składowaniu należy zwrócić uwagę na nośność podłoża. 
- Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie 
osuszone i gdy zakończone są wszelkie prace tynkarskie                         i 
posadzkarskie. 
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- Ciecie płyt: za pomocą noża zarysowuje sie licowa stronę płyty tak, by karton był 
przecięty. Po załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. Przy cieciu płyt 
należy uważać, aby nie przygotować elementu w tzw. lustrzanym odbiciu. 

5.2.  Zakres robót przygotowawczych 

- Ścianki działowe i obudowy z g-k 
- Wyznaczenie przebiegu ścian na posadzce i suficie 
- Wytrasowanie miejsc montażu obudów 
- sprawdzenie katów i poziomów pomieszczenia i instalacji 
- potwierdzenie odpowiedniej dla montażu wilgotności pomieszczenia 

5.3.  Zakres robót zasadniczych 

Ścianki działowe g-k 

- Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U")                   
oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi 
- Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty                     
i musi być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach 
- Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich 
położenia; profil C jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce                          
po przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu 
- Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony 
przez liczbę całkowita będzie równy szerokości płyty g-k 
- Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy             
lub specjalna gilotyna dźwigniowa. 
- Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 
- W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie 
wykonywania rusztu. 
- Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem 
jest dopasowanie szerokości ramiaka oscieżnicy do grubości ściany. 
- Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili "UA" z blachy                     
o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do 
tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu 
i podłogi. 
- Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych 
dopuszcza się stosowanie słupków przyoscieżnicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm. 
- Bezpośrednio nad ościeżnica musi być wstawiony odcinek profilu "U" łączący słupki 
przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 
- Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, którą trzeba by było 
wypełniać masa szpachlowa. 
- Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych 
- Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być 
mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome połączenia płyt nie 
wypadały w jednej linii. 
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- Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte 
od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 
- Po zamontowaniu płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, 
by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
ciężaru własnego i zmian wilgotności. 
- Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując 
ustawienie słupków. 
- Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona 
płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). 
- Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, 
aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim słupku. 
 
Obudowy z g-k 

- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów 
konstrukcyjnych. 
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55. 
- Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomocą wkrętów. 
 
Ścianki działowe z płyt g-k ognioodporne EI60 

Do obłożenia ścian należy stosować płytę gipsowo-kartonową ogniochronną (GKF) o 
grubości co najmniej 12,5 mm. Ważną rolę w tworzeniu odporności ogniowej 
przegrody stanowi wypełnienie z wełny mineralnej - skalnej                       lub 
szklanej. W ścianach powyżej 3 metrów, można stosować pionowe podparcie wełny. 
Wełnę wkłada się do wewnątrz ściany na wcisk. Szerokość pasa wełny musi być 
minimum o 1 cm większa od odległości pomiędzy pionowymi elementami konstrukcji 
nośnej ściany. Korzystne jest układanie dwuwarstwowe  z przesuniętymi stykami co 
eliminuje ewentualne powstanie mostków termicznych. Wskazane jest, aby jej gęstość 
była większa lub równa 30kg/m3. Dla uszczelnienia ogniowego ściany po obwodzie, 
należy stosować materiały niepalne. Kiedy szczelina jest mniejsza niż 5 mm, 
dopuszcza się użycie uszczelnień z materiałów palnych (np. systemowa piankowa 
samoprzylepna taśma akustyczna). W tym wypadku szczelina musi być dodatkowo 
zapełniona odpowiednią masą szpachlową gipsowa, warstwą równą grubości 
opłytowania. Można nie szpachlować styku, kiedy opłytowanie całą swoją grubością w 
pełni zakryje szczelinę. Odporność ogniowa ściany wzrasta z grubością poszycia z płyt 
GKF a także może równolegle wraz ze wzrostem gęstości lub grubości warstwy wełny 
(np. wełna 100 kg/m3 grubości 40 mm, ogniowo jest równa wełnie 50kg/m3 grubości 
50 mm, a dwie poprzednie odpowiadają wełnie 30kg/m3 grubości 80 mm). 

Klasyfikacje ogniowe ścian pożarowych z wypełnieniem z wełny mineralnej Według 
klasyfikacji ogniowych wykonanych w Zakładzie Badań Ogniowych ITB Warszawa, dla 
ścian działowych - pożarowych, możliwe są różne rozwiązania techniczne dające różne 
klasy odporności od F-1 (EI60 do F-2 (EI120). Producenci systemów suchej zabudowy 
zalecają użycie różnych rodzajów wełny mineralnej (kamiennej lub szklanej) w 
zależności od przyjętych w systemie                  i zgłoszonych do aprobaty. 
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Odporności F-1(EI60) ściany zbudowanej w systemie suchej zabudowy, z 
wykorzystaniem płyt g-k GKF, o grubości 12,5 mm można uzyskać używając 
wypełnienia z wełny mineralnej o gęstości przynajmniej 35kg/m3 i minimalnej 
grubości 50 mm. Przejścia instalacji przez ścianę pożarową. Zaletą użycia w ściankach 
działowych jako wypełnienia wełny mineralnej jest łatwość prowadzenia wewnątrz 
ścianki instalacji elektrycznej. 

Wełna łatwo poddaje się i tworzy wolną przestrzeń na kable elektryczne. Podobnie z 
osadzaniem puszek elektrycznych w ścianie pożarowej. Należy pamiętać, że puszki 
elektryczne pod gniazda wtykowe, włączniki, rozdzielacze można wbudowywać w 
dowolnym miejscu ściany pożarowej, oprócz sytuowania dwóch gniazd po obu 
stronach bezpośrednio naprzeciw siebie. 

Dopuszczalne jest prowadzenie w ścianie pojedynczych przewodów elektrycznych. 
Powstałe przy tym otworki uszczelnić zaprawą gipsową. Oceny pożarowej 
projektowanych elementów suchej zabudowy dokonuje się przede wszystkim pod 
katem reakcji jego elementów (konstrukcja stalowa, wieszaki, płyty g-k, wełna 
mineralna) na potencjalny ogień. Podstawowymi elementami oceny jest zastosowanie 
materiałów niepalnych i uniemożliwiających kapanie                i odpadanie oraz 
rozszczelnienie konstrukcji. Wymagania materiałowe określają normy i badania 
prowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej. 

Kabiny HPL 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemowych kabin powinny być zakończone 
wszystkie inne roboty stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac 
montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z odpadów. Montaż ścianek 
systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna się od skompletowania elementów i 
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia 
elementów następuje tyczenie miejsc montażu okuć mocujących systemowe ścianki 
kabin do ścian murowanych i posadzek. Następnym etapem jest mocowanie ścianek 
pop rzecznych (działowych pomiędzy kabinami) do podłoża za pomocą systemowych 
łączników i ścianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaż skrzydeł drzwiowych i 
zamków ze wskaźnikiem wolne/zajęte. Po zakończeniu montażu wszystkich 
elementów należy zdjąć folię zabezpieczającą powierzchnię elementów i w każdej 
kabinie zamontować podwójny wieszak na ubranie. Montaż należy prowadzić ściśle wg 
instrukcji producenta zastosowanego systemu 

Obudowy grzejników MDF 

- Zamocowanie profilowanych kształtowników stalowych U-55 do elementów 
konstrukcyjnych. 
- Zamocowanie kształtowników profilowanych C-55. 
- Przymocowanie płyt MDF do rusztu za pomocą wkrętów z zachowaniem dostępu do 
zaworów termostatycznych 
- Przed dostawą osłon Wykonawca uzgodni z Inwestorem kolor i konkretną perforację 
osłon grzejnikowych.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu               
i środków transportu podano w OST . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót, materiałów                 
i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 
na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia 
budowlane. 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
- Sprawdzenia zgodności wykonanego elementu (ścianki, obudowy,) z 
dokumentacja kosztorysową 
- Sprawdzenia poprawności wykonania robót 
- Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa Q +/- 1 mm na długości 5 m) 
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt 
- Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
- Sprawdzenie równości powierzchni płyt 
- Sprawdzenie wilgotności i nasiąkliwości płyt 

Ściana HPL podlega oględzinom. Elementy nie mogą wykazywać wad produkcyjnych i 
uszkodzeń mechanicznych. Dostarczone elementy muszą być kompletne. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST . 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji kosztorysowej                 
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru                         i 
sprawdzonych w naturze. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do 
obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadać ważne 
certyfikaty. Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze. 

Jednostkami obmiarowymi są:  

- płyta gipsowo – kartonowa – m2  

- płyta kompaktowa HPL – m2 

- płyta MDF - m2 

8.  ODBIÓR ROBÓT 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

64 
 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OST.   

8.1.1. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

8.1.2. Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja powykonawcza 
- Dziennik Budowy 
- Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów 
- Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców 
- Protokoły odbiorów częściowych 

8.1.3. W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

- stan i wygląd ścian, obudów pod względem równości, pionowości, spoziomowania i 
sztywności 
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST .  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót, w oparciu o 
wyniki pomiarów i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy. 

Cena obejmuje:  

- prace pomiarowe i technologiczne,  

- zakup i dowóz materiałów,  

- wykonanie elementów robót,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe 

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wiążących podłogowych zapraw 

szpachlowych i/lub wyrównujących. Oznaczanie zmiany wymiarów 

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
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PN-EN 438-1:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
termoutwardzalnych. Wymagania. 

PN-EN 438-2:1997 Wysokociśnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Płyty z żywic 
termoutwardzalnych. Oznaczanie właściwości. 
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SST - 06 - IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE POSADZEK 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

CPV-45320000-6 - Roboty izolacyjne 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych związanych                    z 
wykonaniem zadania. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy                                
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia 
zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające               i mające 
na celu wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na 
miejscu. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- oczyszczenie ścian, 
- osuszenie ścian, 
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian, podłóg, 
- ułożenie izolacji wodoszczelnej powłokowej w pomieszczeniach mokrych, 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi 
normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
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2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST . 

Izolacje 

Izolacje powłokowe z emulsji asfaltowych lub inne materiały o podobnych 
właściwościach posiadające wymagane aprobaty techniczne dopuszczające                
do stosowania w budownictwie. Wewnętrzne ściany łazienki – izolacja pozioma             
z bezszwowej powłoki mineralnej. Materiały powinny spełniać wymagania PN-69/B- 
10260. 

Powłoka gruntująca - używana jest do przygotowania podłoża przed naklejeniem 
glazury i płytek podłogowych na tynku gipsowym, płytach gipsowo-kartonowych       i 
gipsowych płytach włóknistych.  Powłoka służy do gruntowania podłoży pod 
samopoziomujące masy posadzkowe oraz masy uszczelniające. 

Płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych,                       do 
wykonywania hydroizolacji podpłytkowych, w pełni elastyczna. 
Szczególne właściwości produktu: 
- gotowa do użycia 
− wodoszczelna 
− łatwa i bezproblemowa obróbka 
− możliwość nanoszenia wałkiem 
− wysoka elastyczność (wytrzymałość przy zerwaniu ok. 310 %). 

Preparat ten stosuje się przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych                        
i mokrych, takich jak np. natryski, prysznice, łazienki, toalety, kuchnie, pralnie, 
farbiarnie, itp. Może być stosowana na podłożach betonowych, jastrychach 
cementowych, tynkach tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na 
podłożu z cegły ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i 
keramzytobetonowych oraz na podłożach zawierających gips (płyty GK, suche 
jastrychy, jastrychy anhydrytowe). Może być stosowana także w systemach 
ogrzewania podłogowego. 

Taśma dylatacyjna - uszczelniająca  

Wodoszczelna, elastyczna taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia 
dylatacji oraz tworzenia elastycznego uszczelniania spoin podłogowych                       
i ściennych 

Właściwości: 
- elastyczna 
- wodoszczelna 
- wytrzymała na rozciąganie 
- do wewnątrz i na zewnątrz 
- odporna na starzenie 
- odporna na warunki atmosferyczne 
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- odporna na roztwory soli, kwasów i ługów, alkalia, rozpuszczalniki, 
- łatwa w obróbce 

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniający szczelin dylatacyjnych, naroży 
ścian i podłóg, krawędzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana                w 
miejscach występowania zwiększonych naprężeń oraz w miejscach szczególnie 
narażonych na działanie wilgoci takich jak: ściany fundamentowe , balkony, baseny, 
toalety, łazienki, kuchnie. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt                     
i narzędzia: 
- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia, młotki, szczotki druciane, 
- do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
- do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
- do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 
- do cięcia taśmy - nożyczki. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST . 

4.2 Pakowanie i magazynowanie materiałów 

- Materiały izolacyjne są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach                        
i workach. Dlatego można je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością 
dostosowanego do ilości ładunku. 
- Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne 
pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

4.3 Transport materiałów 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony                       
w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2 Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste, nośne, stabilne i wolne od oleju, tłuszczu, luźnych                     
i niezwiązanych cząstek oraz innych zanieczyszczeń mogących pogorszyć 
przyczepność. 

Ponadto podłoże musi być równe, bez wystających fragmentów i wtrąceń, jak również 
ubytków, spękań, raków itp.  

5.3 Szczegółowe wykonanie 

Należy zaizolować powierzchnię posadzki wraz ze ścianami na wysokość licowania 
ścian płytkami w łazienkach.  

Do zabezpieczania przed wilgocią, wodą nie będącą pod ciśnieniem i wodą 
ciśnieniową, podłoży i ścian, służą zaprawy oraz masy uszczelniające. 
Najpopularniejsze są tzw. "płynne folie", z których wykonuje się kilkuwarstwowe 
uszczelnienia, przy czym pomiędzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno upłynąć 
kilka godzin (wstępne przeschnięcie w optymalnych warunkach termiczno-
wilgotnościowych). Spoiny narożne, przejścia, przyłącza sanitarne, przepusty rurowe 
oraz odpływy podłogowe uszczelnia się dodatkowo specjalnymi taśmami i kołnierzami 
uszczelniającymi. Warstwy uszczelniające nanosi się                na podłoże przez 
malowanie lub szpachlowanie. Po wyschnięciu tworzą one szorstką powłokę o 
niewielkiej grubości, o doskonałej przyczepności dla okładzin ceramicznych. Przyjmuje 
się, że uszczelnienie powinno sięgać aż do sufitu. Świeżo wykonane powierzchnie 
tynku oraz posadzki mogą być uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich 
wykonania. Powierzchnie uszczelnione należy chronić przez około 3 dni przed 
oddziaływaniem wody pod ciśnieniem. 

W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego 
nasłonecznienia, a także suchego podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. 
powyżej +28°C lub w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę 
przykryć wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach. 

Powłoka może być stosowany na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji 
wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za 
pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Przy ciepłej, suchej i 
wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku 
chłodnej i wilgotnej pory roku schnie godzinami. Podłoża suche i chłonne należy 
najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy 
wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą, tj. dodając 30-70% wody. 
Po wyschnięciu powierzchni zagruntowanej można wykonać jedno-, względnie 
dwukrotne pokrycie nierozcieńczonym gruntem. 

Po wyschnięciu warstwy gruntującej nanosi-my w 2 procesach roboczych płynną folię 
uszczelniającą.  
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W przypadku temperatur powyżej +20°C należy liczyć się z szybkim tworzeniem się 
błony na nakładanej warstwie płynnej folii. Bardzo dobre, elastyczne uszczelnienie 
uzyskuje się poprzez wklejenie pomiędzy 2 warstwy preparatu włókniny elastycznej i 
niezależnie od podłoża i obciążenia wodą, przykrycie krawędzi poziomych i pionowych 
(połączeń ściana/podłoga i ściana/ściana) specjalną taśmą uszczelniającą , a 
następnie nałożenie na tę taśmę płynnej folii. Przed wyschnięciem uszczelnienie 
wykonane z płynnej folii należy chronić przed wilgocią. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- przygotowania podłoża, 
- prawidłowości wykonania robót, 
- wykonania izolacji poziomej, 
- wykonania izolacji pionowej, 

6.2 Wymagania szczegółowe 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 
producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym 
na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne 
dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów izolacyjnych 
powinien obejmować sprawdzenie zgodności                         z dokumentacją oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów                 z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych                   w 
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ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 

7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej izolacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja kosztorysowa, 
- dziennik budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                   
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- izolację przeciwwilgociową ścian,podłóg 
- wklejenie taśm uszczelniających narożnych, 
- prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

10.  PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 

PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa. 
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SST - 07 - PODŁOŻA, POSADZKI, OKŁADZINY PODŁOGOWE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody robót : 
- CPV  45432130-4  -   Pokrywanie podłóg 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej 
specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podłoży i posadzek. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem podłoży i posadzek wykonywanych na miejscu. 

1.3 Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
- posadzki z wykładzin PCV  , homogenicznych o gr. 2 mm, klasie 
34/43, gr.-T , z wywinięciem na ściany na wys. 10 cm - wykładzina w dwóch  kolorach 
-  inny pod ścianami a inny po środku, gwarancja na wykładzinę              min. 10 lat;  
- posadzki płytkowej z kamieni sztucznych GRES- płytki 30x30 cm układane              
na klej metodą kombinowaną, 
- warstwy samopoziomującej i wyrównawczej, 
- posadzki żywiczne epoksydowe . 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć 
i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 
podstawowych. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej OST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi 
i europejskimi oraz z OST . 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania 
harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych           
przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność             
z dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. MATERIAŁY 

2.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w OST. 

2.2 Preparat gruntujący 

Preparat gruntujący do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wpływem 
środowiska zewnętrznego, nasiąkliwych elementów kamiennych               oraz 
podłoży wykonanych z materiałów ceramicznych (np. murów ceglanych)               i 
wapienno-piaskowych, betonu oraz tynków mineralnych. Doskonale nadaje się do 
gruntowania podłoży pod farby silikonowe. Może być także stosowany                    do 
hydrofobizacji cienkowarstwowych tynków mineralnych i akrylowych oraz starych, 
silnie przylegających do podłoża powłok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo 
uwydatniając ich kolor; można go stosować wewnątrz i na zewnątrz budynku. Jest to 
bezbarwny roztwór dyspersji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po 
naniesieniu na podłoże reaguje ze składnikami powietrza i wodą zawartą w porach 
materiału. W wyniku tej reakcji obniżony zostaje poziom absorpcji impregnowanego 
podłoża, dzięki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przyciąga zanieczyszczeń, a 
woda z opadów atmosferycznych spływa po niej w sposób swobodny, dodatkowo ją 
oczyszczając. Roztwór penetruje w głąb materiału, zapewniając mu jednocześnie 
wysoki poziom paroprzepuszczalności. Po zastosowaniu na podłożu jest odporny na 
alkalia, kwaśne deszcze, promieniowanie UV, agresywne środowisko miejskie oraz na 
temperatury od -20°C do +80°C. 

2.3 Gładź cementowa 

Zaprawa cementowa o wytrzymałości na ściskanie 12 MPa, 

2.4 Płytki – gresy 

Należy stosować płytki ceramiczne piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej 
powierzchni, na schodach zewnętrznych ceramiczne terakotowe i gresy: 

Właściwości płytek podłogowych terakotowych 
- wymiary 30 x 30 
- antypoślizgowość R9 
- ścieralność 3, 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 

 

Gresy wymagania dodatkowe: 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- ścieralność V klasa ścieralności, 
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- na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodowe, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość ± 1,5 mm, 
- grubość ± 0,5 mm, 
- krzywizna 1,0 mm 

2.5 Listwy cokołowe z glazury 

Listwy ceramiczne używane są w pomieszczeniach o zawyżonych wymaganiach 
sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlanej W 
zależności od obciążenia zastosowane powinny być płytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie 
płytek cieńszych ze względu na słabą wytrzymałość nie jest dopuszczone.  
 

2.6 Klej do płyt i płytek 

Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną                            
o przyczepności do podłoża i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. Na zewnątrz klej                
do płytek mrozoodporny, elastyczny. 

2.7 Zaprawa fugowa 

Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj 
zaprawy dostosować do szerokości fug. Na zewnątrz fugi mrozoodporne, elastyczne. 

2.8 Silikon do fug 

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony               
z dodatkiem środka grzybobójczego w kolorze fugi. 

2.9 Listwy wykończeniowe 

Listwy wykończeniowe łączące różne posadzki muszą być odporne na korozję, trwałe 
oraz posiadać przeciwpoślizgowe wykończenia. Wymienione listwy muszą być 
przeznaczone do obciążeń planowanym w poszczególnych pomieszczeniach ruchem. 

 

2.10  Zaprawa samopoziomująca 

Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 
MPa , kompatybilną z pozostałymi produktami (np. klejem). 

2.11  Wykładziny  PCV    
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homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinięciem na ściany na wys. 10 
cm - wykładzina w dwóch kolorach - inny pod ścianami a inny po środku. 

Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia ze Zleceniodawcą. 

3. SPRZĘT 

3.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST . 

3.2 Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- wyciągiem budowlanym 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin 

Do wykonywania robot wykładzinowych należy stosować drobny sprzęt budowlany: 
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
- narzędzia lub urządzenia do cięcia, 
- wałki dociskowe, 
- frezarka ręczna lub mechaniczna, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
-  mieszadła do kleju o napędzie elektrycznym, 
- pojemniki do kleju, 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 

4. TRANSPORT 

4.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST. 

4.2 Wymagania szczegółowe 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników 
atmosferycznych). Chemię budowlaną w czasie transportu                       jak i 
składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
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Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 
materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok siebie. 
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 
tłukących. Składowanie - płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w 
oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. 

5.2 Wykładziny PCV 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
-wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw 
konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 
technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 

2) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach                
nie niższych niż +5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

3) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.3 Posadzki z terakoty, gresu 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robot wykładzinowych należy przygotować 
wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według 
wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie 
płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie               a skrajne 
powinny mięć jednakowa szerokość większa niż połowa płytki. Szczególnie starannego 
rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy 
od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja 
(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie 
płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub 
od wyznaczonej linii. Kompozycje klejąca nakłada się na podłoże gładka krawędzią 
pacy                          a następnie „przeczesuje” się zębata krawędzią ustawiona pod 
katem około 50°. 

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać cała powierzchnie 
podłoża. 
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Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów 
konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa zpod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości 
zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm – 3 mm 
- 100 x 100 mm – 4 mm 
- 150 x 150 mm – 6 mm 
- 200 x 200 mm – 6 mm 
- 250 x 250 mm – 8 mm 
- 300 x 300 mm – 10 mm 
- 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożona warstwa kompozycji klejącej powinna wynosić około               
1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość 
warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju            
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej 
układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwsza 
płytkę należy ja lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i 
docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć 
do sąsiednich, docisnąć i odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności 
świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. 
Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych 
na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod cała powierzchnia płytki. 
Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienka warstwę kleju na spodnia 
powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje 
się wkładki (krzyżyki dystansowe. Zaleca się następujące szerokości spoin przy 
płytkach o długości boku: 
- do 100 mm – około 2 mm 
- od 100 do 200 mm – około 3 mm 
- od 200 do 600 mm – około 4 mm 
- powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy 
także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze 
wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. 
Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje 
się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania płytek można 
przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
woda mokrym pędzlem. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 
spoinowania (zaprawę fugowa) po powierzchni wykładziny paca gumowa. Zaprawę 
należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie miedzy płytkami ruchami prostopadle i 
ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotna 
gąbka. Świeża zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i 
uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy 
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paca z naklejona gładka gąbka. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu 
spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbka. Przed przystąpieniem do 
spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 
zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 
impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. Przed przystąpieniem do 
układania posadzek należy : 

a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość 
wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy             lub protokołem 
odbioru dołączonym do dziennika budowy, 

b) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych              
na klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki 
temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5 stopni C, 

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce 
powinna być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina 
dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału, 

d) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy 
usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywania posadzki, 

e) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w 
kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 2-
metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być 
większe niż 3 mm na całej długości łaty, 

f) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny 
tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż: 

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku pierwszego, 

- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek 
gatunku drugiego i trzeciego, 

f) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 

g) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między 
płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe, 

h) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
- do 100 mm - około 2 mm, 
- od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
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- od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
- powyżej 600 mm - około 5 –20 mm, 

i) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

j) w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styk dwóch 
odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym 
w projekcie, 

k) po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio 
elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki 
powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. Wykonanie powyższych czynności 
powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

5.4 Preparat gruntujący 

Preparat należy nanieść równomiernie na podłoże w postaci nierozcieńczonej, przy 
pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu 
(przy bardziej nasiąkliwych podłożach) lub malowania, np. farbą silikonową można 
przystąpić po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy preparatu, czyli po około 6 
godzinach. Preparatu nie należy używać na podłożach, w których w układzie warstw 
(na głębokości penetracji preparatu) znajduje się materiał nieodporny na 
rozcieńczalnik organiczny, np. styropian znajdujący się pod warstwą zbrojącą w 
systemie ociepleń. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia należy wietrzyć, 
aż do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiać otwartych pojemników. 

6. KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- dostaw materiałów, 
- badanie podłoży i podkładów, 
- prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
- poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

6.2 Dokładność wykonania, tolerancje 

- dopuszczalna zawartość wilgoci w podkładzie nie powinna przekraczać 3%, 
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- badanie podkładu za pomocą łaty o długości 2m nie powinno wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm, 
- powierzchnia podkładu powinna stanowić płaszczyznę poziomą, 
- dokładność wykonania podkładu powinna być taka, aby odchylenie posadzki 
płaszczyzny poziomej nie przekroczyło 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

6.3 Pozostałe wymagania 

- Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym              na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

- Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 

- Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.4 Wymogi szczegółowe 

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na 
bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i 
zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową              i 
wymaganiami OST. 

W szczególności obejmują: 
- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 
- sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
- dokładność i staranność wykonania 
- sprawdzenie przyczepności poszczególnych warstw 

 

6.5 Badania przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie 
wykładzin 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały i, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji. Każda partia materiałów dostarczona na 
budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność 
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własności technicznych z określonymi w normach                   i aprobatach. Badanie 
podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 
szorstkości, 

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając                    w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowąłatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2- metrowej 
łaty i poziomnicy; 

- pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.6 Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektową i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość 
ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie 
powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości 
kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 

 

 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. Ilość wykonanych Robót określa się               
na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie. 

7.2 Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robót izolacyjnych,  płytkarskich,  
posadzek PCV 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór materiałów i robót 

Powinien obejmować zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości               
nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

Odbiór powinien obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 
przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 
wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne zasady płatności 

Ogólne zasady płatności podano w OST.  

 

9.2 Składniki ceny 

Cena Robót obejmuje: 
w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek: 
- dostawę materiałów, 
 - badania na budowie i laboratoryjne, 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu 
betonowego), 
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- ułożenie płytek, wykładziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki żywicznej 
epoksydowej, 
- wypełnienie fug, 
- silikonowanie naroży, 
- roboty pomocnicze. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN -14041 Posadzki z wykładziny dywanowej 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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SST - 08 - POWŁOKI MALARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody robót : 
- CPV  45442100-8  -   Roboty malarskie 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych             z 
zadaniem. 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy                         
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują 
prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem                       i wykończeniem 
powłok, wykonywanych na miejscu. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie) 
- malowanie tynków,  
- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, ościeżnice) 
- roboty zabezpieczające np. folia malarska 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z 
wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, kosztorysami,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw               od tych dokumentów 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę 
bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3 Spoiwa bezwodne 

Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego                           
do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

2.4 Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
– wodę – do farb wapiennych, 
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 
powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne               
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

2.5 Farba lateksowa 

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń.                 
O tych właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm 
odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 
zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się 
na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I              i II) 
pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a 
konkretnie odporności na szorowanie na mokro.  

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować 
następującymi parametrami: 
- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), 
- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, 
- nie żółknie, 
- wysoka siła krycia, 
- dobra przyczepność do podłoża, 
- nie kapiąca. 

2.6 Środki gruntujące 
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2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 
zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

2.7 Folia malarska 

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz 
drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST. 

Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska, 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich 
ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników 
atmosferycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka 
dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 
opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i 
spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 

Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą 
powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed 
przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie 
podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu                        
i zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby 
rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może 
odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 
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Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w 
postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić 
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach            aż do 
osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 

Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 
Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 
jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni 
ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-
4 tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 

5.1 Przygotowanie podłoży 

5.1.1. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 
oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 
tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie               
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2 Gruntowanie 

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez 
gruntowania powierzchni. 

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 
tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5. 

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. 
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5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową. 

5.3 Wykonywania powłok malarskich 

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 
plam i odprysków 

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 
środków myjących i dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.3.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 
różnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- zgodności z dokumentacją kosztorysową i zmianami w dokumentacji 
powykonawczej, 
- jakość zastosowanych materiałów i wyrobów 
- przygotowanie podłoża – podłoża wolne od zanieczyszczeń, zagruntowane bez rys i 
uszkodzeń, 
- spójność powłok malarskich z podłożem – powłoki powinny być spójne na całej 
powierzchni, 
- grubość powłoki malarskiej – min. 2 warstwy, 
- faktura malowanej powierzchni – powłoka musi być jednolita bez przebarwień, 
zacieków i rys, 
- wykończenie powłoki malarskiej na połączeniach z innymi elementami –               
nie malowanymi, miejscami przejść kolorów muszą tworzyć linię prostą, 
- końcowy efekt prac malarskich. 
Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę i fakturę na całej powierzchni. 
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Niedopuszczalne jest występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 

6.1 Powierzchnia do malowania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej              niż po 3 s. 

6.2 Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 
– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie                   i 
uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie               
z odpowiednimi normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych                
w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej 
przedmiar robót. 
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7.2 Jednostki obmiarowe 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej                                 
wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera                          i sprawdzonych w naturze. 

7.3 Malowanie ścian i sufitów 

Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość 
mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 

7.4 Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami 

Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli 
ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć                      do 
powierzchni malowanych sufitów. 

7.5 Malowanie nadproży 

Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane                       
z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są 
malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic 
lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i 
miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając 
powierzchnię malowaną ościeży. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

 

 

 

8.1 Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2 Odbiór robót malarskich 
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8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające                  
na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy                 
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,                
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości 
wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką 
kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 
poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające                    
na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 
szczotką lub szmatką. 

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 

Ceny jednostkowe obejmują: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 
ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska 
pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera                          i sprawdzonych w naturze. 

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
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PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 
Terminy ogólne. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

  



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

93 
 

SST - 09 - STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody robót: 
- CPV 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu 
ślusarki i stolarki aluminiowej i PCV w związku z zadaniem pn. "Budowa obiektu 
sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr ewid. 
25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż: 
- okna aluminiowe zwykłe i przeciwpożarowe 
- drzwi zewnętrzne aluminiowe i metalowe 
- drzwi wewnętrznych aluminiowe zwykłe i przeciwpożarowe  
- drzwi składane 
- klapy dymowe 
- fasady zewnętrzne aluminiowe 
- parapety 
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem 
organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem               do 
robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w 
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w 
przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów                       lub rozwiązań 
projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami 
istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi                      i upewnić się, że 
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów 
wykonawczych. 
 
1.4 Wymagania 

- Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską               
lub oklejone okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 
- Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać               
pod względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych dla wyrobów ślusarki budowlanej. 
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- Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY 

Zastosowanymi materiałami są: 
- okna aluminiowe 

 Współczynnik przenikania ciepła max. Uw= 0,9 W/(m2K). 
 Zaprojektowane konstrukcje stolarki okiennej należy wykonać zgodnie                   

z wytycznymi, trzykomorowego systemu izolowanego termicznie                             
z dodatkowym wypełnieniem komory podszybowej i komory profili wkładami 
izolacyjnym z EPDM, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy 
zewnętrznej. Za podstawę przyjęto 6-komorowy profil ramy o szerokości 
70mm. Z możliwym wzmocnieniem stalowym o gr. 1.5mm. 

- drzwi zewnętrzne PCV 
 Wypełnienie skrzydła: szyba zespolona, szkło hartowane, refleksyjne lub zwykłe 

zgodnie z projektem 
 Drzwi z progiem nie większym niż 2cm 
 Uszczelki przy szybowe. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.  
 Drzwi PVC zewnętrzne wykonane w zabudowie wielokomorowej                      o 

głębokości od 60 do 70mm, o niskim progu wejściowym. Wyposażone                 
w zamek wpuszczany z wkładką patentową typu C, obustronnie otwierane 
kluczem.  

 Współczynnik przenikania ciepła max. Uw= 1,1 W/(m2K). 
 

- drzwi wewnętrzne PCV rozwierane 
 skrzydła pełne, bez przeszkleń, z podcinką zgodnie z cz. rysunkową projektu 
 płaszcz skrzydła wykończony laminatem gr. 0,7 mm. 
 zamek wpuszczany z wkładką bębenkową, 
 ościeżnica stalowa regulowana, systemowa, malowana proszkowo 
 drzwi wykonane jako bezprogowe 
 zawiasy chromowane, wzmocnione z możliwością regulacji , po 3 szt.                

dla skrzydła drzwiowego 
 klamka ze stali z szyldem jednoczęściowym. Całość chromowana 
 na drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń zamontować numerację oraz opisy 

pomieszczeń  

- drzwi wewnętrzne aluminiowe 
 W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI15÷EI30 kształtowniki 

aluminiowe wypełniane są izolacyjnymi wkładami ochronnymi wykonanymi z 
płyt gipsowo – kartonowych GKF lub silikatowo – cementowych w komorze 
środkowej lub wkładami wykonanymi                         z glinokrzemianów w 
części komory środkowej.  

 W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI45÷EI60 kształtowniki 
aluminiowe wypełniane są izolacyjnymi wkładami ochronnymi wykonanymi z 
płyt gipsowo – kartonowych GKF lub silikatowo – cementowych we wszystkich 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

95 
 

trzech komorach  lub wkładami                       z glinokrzemianów w części 
komory środkowej.  

- Parapety zewnętrzne stalowe o grubości 0.75 mm ocynkowane ogniowo                       
i malowane proszkowo 
- Parapety wewnętrzne granitowe 
 
Wszystkie parametry elementów wraz z okuciami, ościeżnicami i elementami zgodnie 
z proj. wykonawczym. 
 
3.SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru oraz zalecanego przez producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej 
powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się  w 
pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych                         i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki 
budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy                            PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny 
zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie 
ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ                i innych 
ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być 
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione  w środkach 
transportowych należy łączyć w bloki zapewniające stabilność                   i zwartość 
ładunku oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały 
powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem                         i uszkodzeniem 
powłok malarskich 
i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1 Zasady ogólne 
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed 
przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie 
zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność 
uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną 
nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy 
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską                   i 
farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń 
naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, 
gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione                 i zostawić 
przebarwienia. 
 
5.2 Montaż 

Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki 
i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie              z 
zaleceniami producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków 
rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków. 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i 
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi 
zaprawami tynkarskimi. 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCW. 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową 
należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się 
trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego 
kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy 
stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
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5.3. Montaż parapetów 

W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas 
przygotowania otworu okiennego i montażu okna. Parapety zewnętrzne należy 
montować w ten sposób, aby "zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje 
pewność ich prawidłowego uszczelnienia. 
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" 
z ramą okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w 
dolnym profilu ramy pozostawały nad parapetem. 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów 
odpływowych. Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i 
usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest 
czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości             
i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
6.4 W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
- wodoszczelność przegród 
- badania okuć 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy 
PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180                i wytycznymi 
producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 
robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół odbioru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania               i badania 
techniczne przy odbiorze. 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 
m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość montażu 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
- pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia 
na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 
stolarkę, ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych 
przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na 
Użytkownika. 
 
8.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym 
wykończeniem oraz metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera                      i 
sprawdzonych w naturze 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                     
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
 PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
 PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. 
 PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, 

wydanie Arkady - 1990rok. 
 Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 
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SST - 10 – ROBOTY ŚLUSARSKIE DRZWI I OKIEN, DRABINKI, PORĘCZE 
I BALUSTRADY 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót: 
- CPV: 45421110 – 8 Instalowanie ślusarki aluminiowej,  
- CPV: 45421160 - 3 Instalowanie wyrobów metalowych.  
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu 
ślusarki związanych z zadaniem pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z 
torem do pumptracka na częściach działek nr ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z 
przynależną infrastrukturą techniczną". 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż: 
- okna aluminiowe zwykłe  
- drzwi zewnętrzne aluminiowe  
- drzwi wewnętrznych aluminiowe zwykłe i przeciwpożarowe  
- klapy dymowe 
- parapety 
- drabinka stała 
- drabina zawieszona do drabiny stałej 
- poręcze i balustrady klatek schodowych 
Parametry i umiejscowienie elementów według wskazań Projektu Wykonawczego. 
 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się 
dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem 
organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku 
zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących 
mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu 
osadzania okien i drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego 
wykonania prac. Wykonawca przed przystąpieniem do zamawiania stolarki ma 
obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
 
1.4 Wymagania 
- Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską               
lub oklejone okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 
- Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać               
pod względem jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm 
przedmiotowych dla wyrobów ślusarki budowlanej. 
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- Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, 
łączące, zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
- Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku 
takich norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do 
stosowania wyroby stolarki budowlanej. 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowanymi materiałami są: 
 
- okna aluminiowe bez odporności ogniowej 

 Przepuszczalność powietrza od AE 900 do 1200 
 Wodoszczelność od RE 900 do 1200 

 Izolacyjność akustyczna Rw=34 - 48 dB PN-B-02151-3:1999 
 Współczynnik przenikania ciepła max. Uw= 0,9 W/(m2K). 

 
- drzwi zewnętrzne aluminiowe 

 Wypełnienie skrzydła: szyba zespolona, szkło hartowane, refleksyjne lub zwykłe 
zgodnie z projektem.  

 Uszczelki przy szybowe. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.  
 Trójkomorowe profile aluminiowe z przekładką termiczną.  
 Izolacyjność akustyczna: 30 – 40 dB.  
 Współczynnik przenikania ciepła max. Uw= 1,1 W/(m2K). 

 
- drzwi wewnętrzne aluminiowe o odporności ogniowej  

 Wypełnienie skrzydła: szyba pojedyncza, zespolona przeciwpożarowa, 
przezroczysta i bezbarwna lub panel o odpowiedniej odporności ogniowej.  

 Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.   
 Zestaw materiałów jest sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia (NRO) 

 
- drzwi wewnętrzne aluminiowe  

 Wypełnienie skrzydła: pojedyncza szyba bezpieczna (szkło hartowane), 
przezroczyste i bezbarwne lub panel z blach ocynkowanych ocieplony izolacją 
20 mm.  

 Uszczelki przy szybowe. Uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.   
 Izolacyjność akustyczna na poziomie 22-32 dB. 

 
- klapa dymowa 

 Klapa dymowa ze spojlerami– napęd elektryczny.   
 Pokrycie z płyty poliwęglanowej wielokomorowej o grubości  16mm (mleczna) 

Uk=1,8W/m2K  
 SRO 
 podstawa skośna z blachy stalowej ocynkowanej o wysokości H=500mm 

(przystosowana do ocieplenia),  
 ramka aluminiowa z uszczelką i zawiasami ze stali nierdzewnej 
 ramka spinająca z PCV, 
 siłownik elektryczny 24V (bez okablowania),  
 stelaż nożycowy- kąt otwarcia 140°.   
 Klasa śniegowa SL 550 

 
- Parapety zewnętrzne stalowe o grubości 0.75 mm ocynkowane ogniowo                      
i malowane proszkowo 
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- Parapety wewnętrzne aglomurmurowe 
- Drabina krótka do wyłazu dachowego, montowana do ściany na stałe. Ostatni 
szczebel drabiny montowanej na stałe ma znajdować się na wysokości 2,60 m nad 
poziomem posadzki. Montaż na ścianie z otworem drzwiowym. Część stała drabiny 
wyposażona w kosz ochronny. Szerokość zewnętrzna drabiny: 55 cm. Antypoślizgowe 
szczeble 28 x 28 mm o szerokości 50 cm. 
- Drabina zawieszona do drabiny krótkiej wyłazu dachowego. Wyposażona jest w haki 
i może być "dowieszana". Wykonana z aluminium. Szerokość zewnętrzna drabiny: 55 
cm. Antypoślizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokości 50 cm. 
- Pochwyt ze stali nierdzewnej mocowany na wspornikach. Pochwyt wyposażony w 
kulki zabezpieczające przed ześlizgiwaniem się. Pochwyt wzdłuż dolnego biegu 
schodów w nowoprojektowanej klatce schodowej oraz pochwyt przy schodach w 
projektowanym łączniku. 
- balustrada ze stal nierdzewnej, wypełnienie pionowe, na poręczy kulki 
zabezpieczające przed ześlizgiwaniem się. 
- Barierki wysokiej na spoczniku klatki schodowej na piętrze, zabezpieczającej przed 
spadnięciem na dolny bieg schodów. Pręty pionowe mocowane do stropu na piętrze 
oraz stropodachu. Pręty poziome mocowane do ściany oraz pręta pionowego. 
 
Wszystkie parametry elementów wraz z okuciami, ościeżnicami i elementami zgodnie 
z proj. wykonawczym. 
 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru oraz zalecanego przez producentów materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej 
powinno zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać się w 
pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych                          
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Transport stolarki 
budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i 
drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być 
czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących 
uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na dolnych 
powierzchniach. Wyroby ustawione                      w środkach transportowych należy 
łączyć w bloki zapewniające stabilność                  i zwartość ładunku oraz 
zabezpieczyć przed ich przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być 
zabezpieczone przed zniszczeniem                         i uszkodzeniem powłok malarskich 
i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać 
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na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane.                  
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy 
dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie 
zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność 
uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną 
nie należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 
Okna, drzwi, fasady, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy 
dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską                  i 
farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń 
naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, 
gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
 
5.2 Montaż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki 
i powinien dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników 
wykwalifikowanych itd., niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i 
zamontowania na budowie. Montaż robót przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków 
rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków. 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i 
anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi 
zaprawami tynkarskimi. 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCW. 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową 
należy pozostawić szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się 
trwale plastyczną masą uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego 
kontaktu aluminium z innymi metalami oprócz cynku. W takich wypadkach należy 
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stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. Cięcia elementów stalowych 
ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
5.3. Montaż parapetów 
W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas 
przygotowania otworu okiennego i montażu okna. Parapety zewnętrzne należy 
montować w ten sposób, aby "zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje 
pewność ich prawidłowego uszczelnienia. 
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" 
z ramą okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w 
dolnym profilu ramy pozostawały nad parapetem. 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów 
odpływowych. Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i 
usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest 
czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi. 
 
5.3. Montaż drabinek, balustrad, poręczy 
Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:  
- wykonanie próbnego montażu balustrady w wytwórni  
- sprawdzenie miejsc mocowania balustrady  
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy 
montażu  
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia  
- wykonanie otworów kotwiących  
- montaż i kotwienie balustrady  
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki  
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu  
Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami 
uprawnienia. Gotowe elementy powinny być równe i gładkie, bez nalotu, zendry, i 
innych elementów stanowiących wadę gotowej powierzchni. Konstrukcja balustrady 
przed wysyłką z wytwórni powinna być próbnie zmontowana i odebrana w obecności 
wykonawcy montażu. W przypadku poważniejszych uszkodzeń elementy konstrukcji 
należy naprawić w wytwórni. Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób 
zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy 
montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie 
elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone 
przez wykwalifikowanych pracowników. Słupy balustrady należy zamocować do 
podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w 
normach i przepisach. Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie 
konstrukcji stropu mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji 
obiektu. Elementy kotwiące balustradę nie mogą powodować powstawania mostków 
termicznych i zagrożenia powstawania przecieków i zacieków z wody deszczowej. 
Kotwienie podstawy słupa w podłożu nie może spowodować uszkodzenia warstw 
izolacji termicznej, przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i paroizolacji. Śruby kotwiące 
nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia 
dla osób postronnych. Mocowanie wypełnienia balustrady                     i pochwytu 
powinny spełniać wymogi jak dla mocowania słupów balustrady. Wykluczone jest 
wykonywanie balustrad i elementów ze stali nierdzewnej                 w warsztatach, 
które prowadzą obróbkę stali czarnej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
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6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie 
załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
6.4 W szczególności powinna być oceniane: 
- jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
- wodoszczelność przegród 
- badania okuć 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy 
PN-88/B-10085. Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów 
okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być 
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie 
robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Z przeprowadzonych badań 
należy sporządzić protokół odbioru. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 
zakryciu. Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 
m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i 
drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- prawidłowość montażu 
- pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
- pion i poziom zamontowanego parapetu 
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Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia 
na powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną 
stolarkę, ślusarkę i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych 
przez producenta, aby gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na 
Użytkownika. 
 
Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich 
wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku do niej:  
− długość, szerokość ±1 mm  
− rozstaw elementów ±1 mm 
Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 mm  
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 
 
8.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym 
wykończeniem oraz metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera                            
i sprawdzonych w naturze. 
Jednostką obmiarową balustrad, drabinek, pochwytów, poręczy jest mb [metr 
bieżący] elementu. 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w 
wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
 PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 
 PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
 PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 

badania. 
 PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, 

wydanie Arkady - 1990rok. 
 Instrukcje i Aprobaty Techniczne Producentów. 

SST - 11 – ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV - 31942000-9 - meble ogrodowe 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru obiektów małej architektury związanych z zadaniem 
pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na 
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częściach działek nr ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą 
techniczną". 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie 
obiektów małej architektury. 
 
2. MATERIAŁY 

 
 Ławka Parkowa z oparciem - 3 szt. 

 
Parametry techniczne: 

 ławka parkowa z oparciem o konstrukcji stalowej, siedzisku i oparciu                     
z drewnianych szczeblin 

 konstrukcja stalowa połączona z drewnianymi szczeblinami za pomocą 
nierdzewnych śrub 

 konstrukcja boczna jest pokryta ochronną warstwą cynku i piecowym lakierem 
proszkowym 

 konstrukcja nośna: konstrukcja boczna spawana z wycinanej plazmowo stali o 
grubości 3 i 5 mm 

 siedzisko i oparcie z 12 szczeblin litego drewna 
 kolorystyka szary antracyt, stal w odcieniu poliestrowych farb proszkowych - 

struktura polerowana matowa 
 kotwienie pod płytę chodnikową do betonowych fundamentów za pomocą kotew 

M8, kotwienie według wytycznych zawartych w dokumentacji producenta 
 waga: 45kg 
 wymiary (długość x szerokość x wysokość): 1,5m x 0,8m x 0,81m 
 

 Kosz na śmieci parkowy, stojący - 3 szt. 
 
Parametry techniczne: 

 kosz na odpadki, korpus stalowy, 50l, bez wieka na otworze do wrzucania 
odpadków 

 konstrukcja spawana, stalowa, z giętej blachy, pokryta warstwą ochronną 
ocynku i piecowym lakierem proszkowym, 

 konstrukcja nośna i obudowa spawana ze stalowej blachy o grubości 3mm, 
 wewnętrzny pojemnik gięty ocynkowany blachą o grubości 0,8mm, objętość 50l 
 kolorystyka szary antracyt, stal w odcieniu poliestrowych farb proszkowych - 

struktura polerowana, matowa 
 kotwienie pod płytę chodnikową lub w ubitym terenie do betonowych 

fundamentów za pomocą kotew M10, kotwienie według wytycznych 
zawartych w dokumentacji producenta 

 waga: 41kg 
 wymiary (długość x szerokość x wysokość): 0,26m x 0,15m x 0,98m 
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 Mieszanka betonowa 
 
Parametry techniczne: 

 pod elementy małej architektury C8/10 
 
3. SPRZĘT 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i mała architektura mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 

 
Materiały na budowę powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, 
żeby uniknąć trwałych odkształceń i dostarczyć materiał                               w 
odpowiednim czasie (dotyczy betonów) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 
drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Należy wykonać stopy fundamentowe betonowe, do których mocowane będą słupki 
systemowego ogrodzenia, zakotwione zostaną elementy małej architektury. Montaż 
zgodnie z wytycznymi producenta.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Roboty betonowe 

Kontroli podlegają 
- konsystencja masy betonowej i wizualne określenie uziarnienia masy 
- pobieranie próbek betonu (sposób, ilość, przez kogo) 
- sposób układania 
- wibrowanie (zagęszczenie i odpowietrzenie) 
- szczelność, sztywność i stabilność deskowania 
- ilość i sposób pobierania próbek oraz warunki ich przechowywania 
- atesty z laboratorium i Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną od    
producenta/dostawcy mieszanki betonowej. 
- Dopuszczalne odchyłki od wymiarów, położenia elementów konstrukcji betonowych  
wg 
  Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych- 
  Wydawnictwo ARKADY- 1990r. 

 Kontroli podlegają wszystkie urządzenia przywiezione przez dostawcę, ich stan 
techniczny. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostki obmiarowe: 
Elementy małej architektury – szt 
Elementy betonowe – m3 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają zasada odbioru robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem 
-jakości materiałów spoin otworów na śruby 
-zgodność z projektem 
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-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
-jakości powłok antykorozyjnych 

 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
urządzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych               
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 
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SST - 12 – SUFITY PODWIESZANE  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
CPV - 45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru sufitów podwieszanych w związku                 z 
zadaniem pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka 
na częściach działek nr ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną 
infrastrukturą techniczną". 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie 
sufitów podwieszanych. 
 
2. MATERIAŁY 

 
Sufit podwieszany w pomieszczeniach sanitarnych - akustyczny charakteryzujący się 
zwiększoną odpornością na wilgoć. Widoczna powierzchnia płyt jest opuszczona 
względem konstrukcji o 7 mm. System składa się z płyt oraz konstrukcji nośnej o 
łącznej przybliżonej masie 2,5 kg/m2. Powierzchnia licowa pokryta jest powłoką 
akustyczną, powierzchnię tylną zabezpieczono welonem szklanym. Krawędzie są 
wzmocnione i malowane. 
Parametry techniczne: 
- klasa pochłaniania dźwięku: "A", w>0,95 
- kolor płyt: biały  
- gęstość: 80 kg/m2 
- grubość płyt: 15 mm 
- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia 
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95% 
- konstrukcja rusztu z blachy grubości 0,40 mm 
 
Sufit podwieszany w pomieszczeniach fitnessowych oraz komunikacji - sufit 
akustyczny z widoczną konstrukcją. Każda płyta może być zablokowana przed 
przypadkowym demontażem, z możliwością odblokowania i demontażu, gdy zajdzie 
taka potrzeba. System składa się z płyt, maty pochłaniającej dźwięki i konstrukcji 
montażowej. Rdzeń płyty wykonany jest z wełny szklanej o wysokiej gęstości, w 
technologii 3RD. Powierzchnia licowa płyt pokryta jest powłoką akustyczną. Tył płyt 
pokryto welonem szklanym, krawędzie są zagruntowane. Mata pozwala uzyskać 
większą chłonność dla niskich częstotliwości dźwięku. Konstrukcja montażowa 
wykonana jest z ocynkowanej stali.  
Parametry techniczne: 
- klasa pochłaniania dźwięku: "A", w>0,95; D, w>0,35 
- kolor płyt: biały  
- materiał rdzenia płyty: utylizowana wełna szklana 
- gęstość: 80 kg/m2 
- grubość płyt: 20 mm 
- wymiary płyt: 600x600, 1200x600, 1200x1200 
- dopuszczalne obciążenie: 5 N 
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- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapiące i nieodpadające pod wpływem ognia 
- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95% 
- odbicie światła 85% (z czego 99% to światło rozproszone) 
- konstrukcja rusztu z blachy grubości 0,40 mm 
- na konstrukcji płyty tłumiące dźwięki o gr. 5 cm 
 
3. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do montażu sufitów podwieszanych, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
4. TRANSPORT 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. 
Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania 
podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu 
pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 
 
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych 
(pokrytych plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 
płyt o grubości 12,5 mm lub około 2400 m2 o grubości 9,5 mm. Rozładunek płyt 
powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
Panele sufitowe muszą być składowane w suchym pomieszczeniu o temperaturze od 0 
do 45 stopni Celsjusza, wilgotności względnej od 0 do 99%, w budynku,              w 
którym są już zamontowane okna i drzwi. Panele powinny być magazynowane w 
pozycji poziomej min. 50 cm od ścian na drewnianych paletach lub podkładzie 
ochronnym. Panele powinny być zapakowane w oryginalne opakowania do czasu 
montażu paneli. Panele nie powinny być magazynowanie w warstwach wyższych niż 2 
palety. Panele sufitowe powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach 
zadaszonym środkiem transportu. Podłoże powinno być suche,              a palety 
zabezpieczone przed przesuwaniem się w trakcie transportu. Należy chronić materiał 
przed zamoczeniem. Kartony z panelami powinny być zabezpieczone przed 
zniszczeniem wskutek uderzania kartonów o burtę środka transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Panele powinny być instalowane przez wykwalifikowanych pracowników                    
w zakresie montażu sufitów podwieszanych. Kontakt pracownika z płytą sufitową 
możliwy wyłącznie przy stosowaniu odpowiednich czystych rękawic. Panele sufitowe 
powinny być instalowane w miejscach wolnych od chemikaliów, grzybów i pleśni oraz 
innego rodzaju zanieczyszczeń. W czasie montażu temperatura               w 
pomieszczeniu nie powinna być niższa od 0°C i nie wyższa od 45°C                    przy 
wilgotności względnej do 99%RH. 
 
 
5.2. Montaż sufitu 
Poziom sufitu podwieszonego powinien być wyznaczony przy pomocy odpowiednich 
urządzeń (np. poziomica laserowa). Mocowanie i rozstaw profili wg projektu 
wykonawczego i wytycznych producenta systemu. Przycięte płyty w miejscach 
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widocznych powinny mieć pomalowane krawędzie farbą w kolorze płyt sufitowych. 
Wszelkie urządzenia zamontowane w suficie powinny posiadać niezależne 
podwieszenie. Powinno się dążyć do symetrycznego rozmieszczenia płyt na suficie. 
Płyty brzegowe nie powinny być węższe od 30cm. Szczegóły rozmieszczenia płyt wg 
projektu wnętrz. Aby uniknąć zabrudzenia płyt, należy podczas montażu używać 
czystych bawełnianych rękawiczek, natomiast sam montaż powinien się odbywać na 
jak najpóźniejszym etapie budowy. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót badaniom powinny podlegać materiały, które będą 
wykorzystane do wykonania robót oraz przygotowania podłoża. Wszystkie materiały 
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz 
odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. Każda partia 
materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach 
Należy sprawdzić przez oględziny równość powierzchni płyt, narożniki i krawędzi (czy 
nie ma uszkodzeń, wymiary płyt (zgodnie z tolerancją) itp. Wyniki badań dla 
poszczególnych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy                        
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania sufitów 
podwieszanych z dokumentacją projektową i specyfikacją w zakresie pewnego 
fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość 
dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót oraz robót „zanikających”. W przypadku sufitów podwieszanych 
szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowość montażu i rozmieszczenie rusztów 
stalowych lub elementów mocujących płyty. Powinny one być mocowane wg 
wytycznych projektów branżowych lub wytycznych systemowych, tak aby nie 
stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych prac związanych z montażem sufitów 
podwieszanych , a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,  

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
 prawidłowości wykonania (zgodnie z projektem branżowym lub wytycznymi 

producenta systemu);  
 jakości (wyglądu) powierzchni sufitów,  
 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i 

dylatacji;  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący prac związanych z wykonaniem sufitów 
podwieszanych powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt 
sufitowych; ułożenie oraz barwę materiałów należy sprawdzić wizualnie i porównać z 
wymaganiami projektu technicznego; Wyniki kontroli powinny być opisane w 
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(zamawiającego) i Wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Projektanta i Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych elementem ulegającym zakryciu są podłoża 
(stropy) oraz ruszty. Ich odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 
związanych z montażem płyt. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania 
wymienione w pkt. 6.2 i 6.3 niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać 
z wymaganiami dotyczącymi podłóż. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik 
pozytywny można uznać podłoża i ruszty za wykonane prawidłowo i zezwolić na 
przystąpienie do montażu płyt sufitowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 
wynik negatywny podłoże i ruszty nie powinny być odebrane. Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania poprawek. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym 
odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku 
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) 
i Wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest 
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności 
kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 
częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 
 
8.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót                       
w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbioru dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie 
wizualnej. Podstawę do odbioru robót okładzinowych powinny stanowić następujące 
dokumenty:  

 dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja 
powykonawcza), 

 szczegółowe specyfikacje techniczne,  dziennik budowy,  
 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę 

(aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności), 
 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane. 

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi 
dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.2  i 
6.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty związane z 
montażem sufitów podwieszanych powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań 
i pomiarów są pozytywne, dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i 
prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 
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negatywny roboty nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy poprawić 
(rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy sufitów                    i przedstawić 
je ponownie do odbioru. W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być 
dokonany po ich uzupełnieniu. Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany 
przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,  
 ocenę wyników badań,  
 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 przygotowanie podłoża,  
 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
 obsługę sprzętu (nieposiadającego etatowej obsługi),  
 wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sufitów z płyt z wełny 

mineralnej i szklanej;  
 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań,  
 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  
 likwidację stanowiska roboczego; 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badań 
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SST - 13 – CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV - 45233250-6 - Nawierzchnia z kostki brukowej 

 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru chodnika z brukowej kostki betonowej zadania pn. 
"Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach 
działek nr ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

 chodnika z brukowej kostki betonowej 
 podestu z kostki wraz ze schodkami z kostki i z palikami. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Betonowa kostka brukowa  
 

2.1.1. Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną 
jednostkę. 
2.1.2. Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości 8 cm. 
 
2.2. Palisada betonowa  
2.2.1. Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej palisady w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną 
jednostkę. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia 
górna palisady powinna być równa i szorstka, a krawędzie palisady równe i proste. 
 
3. SPRZĘT 

1. Zagęszczenie podłoża - zagęszczarka płytowa  
2. Piła do cięcia kostki  
3. Płyta wibracyjna do wyrównania nawierzchni kostki 
 
4. TRANSPORT 

Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu,                        
w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podbudowa  
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Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową.  

5.2. Podsypka 
Podsypka pod chodnik i drogę p.poz. z kostki brukowej – zastosować dodatkową 
podsypkę cementowo-piaskową o grubości 5 cm.  
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 
ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez Inwestora.  
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu.  
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.  
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w 
kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym.  
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca.  
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może 
być zaraz oddany do użytkowania. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania na etapie akceptacji materiałów do robót 
Kostka betonowa powinna posiadać atest producenta. Badania kostki użytej              
do budowy na etapie akceptacji materiału do robót wykonuje laboratorium wskazane 
przez Inżyniera.  
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć do laboratorium Zamawiającego wybrane 
przy udziale Inżyniera z 5000 sztuk kostki - 5 elementów losowo wybranych dla 
przeprowadzenia przez Zamawiającego następujących badań:  
- wytrzymałość betonu na ściskanie  
- nasiąkliwość betonu  
- odporność na działanie mrozu  
 
Badania te zostaną przeprowadzone na koszt Wykonawcy. 

Pozostałe materiały wymienione w punkcie 2 niniejszej specyfikacji                         
pod względem jakości muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm                 
i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym  i 
mostowym. 

 

6.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
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6.2.1. Kontrola dostaw materiałów prowadzona na bieżąco przez Inżyniera.  
6.2.2. Kontrola wykonania nawierzchni - polega na ocenie zgodności                       z 
Dokumentacją Projektową. Kontroli podlega zgodność spadków ułożonej kostki z 
Dokumentacja Projektową.  Kontrolę przeprowadzić przez niwelację. 
 
6.3. Sprawdzenie równości nawierzchni 
Badania przeprowadza się co najmniej raz na każde 200 - 500 m2 ułożonej 
nawierzchni i w miejscach wątpliwych. 
6.4. Sprawdzenie profilu podłużnego 
Sprawdzenie polega na niwelacji biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak 
nie rzadziej niż co 100 m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach jej 
załamania nie mogą przekraczać + -1 cm. 
 
6.5. Sprawdzenie profilu poprzecznego 
Badanie to przeprowadza się za pomocą szablonu z poziomicą co najmniej raz na 
każde 200 - 500 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 25 m.  
Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą + - 0,3 %. 
 
6.6. Sprawdzenie równoległości spoin 
Kontrolę przeprowadza się przez wydłubanie spoiny na długości około 10 cm w  
trzech dowolnych miejscach na każde 200 m2 i zmierzenie ich szerokości oraz  
wypełnienia. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej na 
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z: B-0231-000100 "Nawierzchnie drogowe z 
kostki betonowej".  
B-0231-000200 ,,Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej. Warunki techniczne 
wykonania i odbioru". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych               
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 
określony jest w ich opisie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1  PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego.  
2  PN-B-06250 Beton zwykły.  
3  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego.  
4  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. skład, 

wymagania i ocena zgodności.  
5  PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
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SST - 14 – OBRZEŻA BETONOWE  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV - 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników                       
i asfaltowania 
 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnikowych obrzeży betonowych dla 
zadania pn. "Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na 
częściach działek nr ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą 
techniczną". 

2. ZAKRES ROBÓT  
Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie Roboty związane z wykonaniem, kontrolą 
i odbiorem obrzeży betonowych. 

Zakres Robót obejmuje: 
• wykonanie ławy  z betonu C12/15 pod obrzeża betonowe, 
• ustawienie obrzeży betonowych 6 x 30 cm, na ławie betonowej i podsypce 

cementowo piaskowej grubości 3 cm z zamknięciem spoin piaskiem. 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie 
lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

4. MATERIAŁY 
4.1.  Obrzeża betonowe 
• Typ obrzeży betonowych 

Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 6 x 30 cm. 

• Wymiary obrzeży 
Wymiary obrzeży podano w tabeli 1. 

Tabela 1. Wymiary obrzeży 

 
 

 

 

 

 

• Dopuszczalne odchyłki 

Rodzaj 
obrzeża 

Wymiary obrzeży, cm 
Długość L Grubość b Wysokość h 

Ow 
75 
100 
75 

6 
8 
8 

20 
30 
30 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

L   8   12 

b, h  3  3 

 

• Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z 
formy lub zatartej, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży. 

Rodzaj wad i uszkodzeń 
Dopuszczalna wielkość wad 

i uszkodzeń 
Gatunek 1 Gatunek 2 

Elementy 
betonowe 

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni 
obrzeży 
w mm 

2 3 

Szczerby 
i uszkodzenia 

krawędzi 
i naroży 

ograniczających 
powierzchnie górne 
(ścieralne) mm 

niedopuszczalne 

ograniczających pozostałe 
powierzchnie 

  

liczba max. 2 2 
długość mm max. 20 40 
głębokość mm max. 6 10 

 
• Składowanie 

Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej 
przestrzeni na podłożu wyrównanym i odwodnionym, przy czym obrzeża 
poszczególnych typów, rodzajów, klas i gatunków należy układać oddzielnie z 
zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

Wymiary przekroju poprzecznego podkładek i przekładek nie powinny być mniejsze 
niż grubość 2.5 cm, szerokość 5 cm a długość przekładek powinna być minimum 5 cm 
większa niż szerokość obrzeży. 
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• Kontrola 
Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być 
aprobata techniczna lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie 
przeprowadzonych badań. 

Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
w zakresie wyglądu zewnętrznego. Pobór próbek partii nie większych niż 10000 
powinien być przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 

Tablica 4. Pobór próbek do badania cech zewnętrznych 

Lp. Liczba partii 
Liczność 

próbki 

Liczba 

kwantyfikująca 

Liczba 

dyskwalifikująca 

 sztuk 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Do 90 

91-150 

151-280 

281-500 

501-1200 

1200-3200 

3201-10000 

8 

8 

13 

20 

32 

50 

80 

1 

1 

2 

3 

5 

7 

10 

2 

2 

3 

4 

6 

8 

11 

 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 
krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 
pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 m, zgodnie z PN-
80/B-10021. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 
1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów 
prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może zmienić sposób pobierania 
próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które Wykonawca 
wykona na swój koszt. 

4.2.  Woda 
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowej powinna być odmiany "1" i 
odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250. 

Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej. Woda nie powinna 
wydzielać zapachu gnilnego i nie powinna zawierać zawiesiny np. grudek kłaczków. 
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Badania wody należy wykonywać: 

• w przypadku nowego źródła poboru wody, 
• w przypadku podejrzeń dotyczących zmiany parametrów wody np. zmętnienia, 

zapachu, barwy. 
 

4.3.  Beton 
Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C 20/25 lub C 25/30. 

Do ław fundamentowych pod obrzeża należy używać betonu C12/15. 

4.4.  Kruszywo do wykonania podsypki 
Do wykonania podsypki cementowo-piaskowej należy stosować piasek łamany 
0.075/2 mm lub mieszankę drobną granulowaną 0.075/4 mm. 
 

4.5.  Zaprawa do wypełniania spoin 
Cement użyty do wytwarzania zaprawy cementowej do zalania spoin powinien 
odpowiadać PN-B-19701. 
 

5. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu pomocniczego. 

6. TRANSPORT 
Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości min. 0.7R. 

Obrzeża układać należy na środkach transportowych wg zaleceń producenta. 

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Przy przewozie obrzeży wagonami kolejowymi sposób ładowania i zabezpieczenia ich 
przed przesunięciem powinien być zgodny z przepisami o ładowaniu i wyładowaniu 
wagonów kolejowych. 

7. WYKONANIE ROBÓT 
 
7.1.  Wykonanie koryta 

Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-68/B-06050. 

 

7.2.  Wykonanie ławy 
Ławę pod obrzeże należy wykonać z betonu C 12/15 o wymiarach wynikających 
z Dokumentacji Projektowej. Część oporującą obrzeża należy wykonać po jego 
ustawieniu. 
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7.3.  Ustawienie obrzeży 
 
Obrzeża ustawiać należy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 rozścielonej na ławie 
o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu. 

7.4.  Niweleta obrzeża 
Niweleta obrzeża powinna być zgodna z niweletą nawierzchni. 

7.5.  Tylna ściana obrzeża 
Tylna ściana obrzeża powinna być po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub 
miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał którym zostanie obsypana tylna 
ściana obrzeża należy ubić. 

7.6.  Spoiny 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm i zostać wypełnione zaprawą 
cementowa. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość i grubość obrzeża. 

8. KONTROLA ROBÓT 
 

8.1.  Badania przed przystąpieniem do robót. 
Dwa tygodnie przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć          
do niezależnego laboratorium 6 próbek obrzeży, o wadze 1 – 2 kg. Wyniki badań 
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji.  

8.2.  Badania w czasie wykonywania robót. 

Kontrola wykonania ławy betonowej. 

Należy sprawdzić co 20 mb. Wymiary ławy, dopuszczalne odchyłki to dla wysokości 
±10% wysokości, dla szerokości ±20%. Równość górnej powierzchni ławy mierzona 
łatą 3 m – nierówności nie mogą przekraczać 1 cm na każde 100 mb. 

Kontrola ułożenia krawężników. 

Równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m – nierówności nie mogą 
przekraczać 0.5 cm na każde 100 mb. 

Kontrola wypełnienia spoin. 

Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować co najmniej raz przy wykonywaniu 
robót i w przypadkach wątpliwych. Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna 
wynosić nie mniej niż 30 MPa. Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy 
skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny muszą być 
wypełnione całkowicie na pełną głębokość mieć szerokość ok. 5 mm. 

8. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową jest mb zamontowanych obrzeży. 
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9. ODBIÓR ROBÓT 
 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały 
wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostce podanej w punkcie 8. Cena 
obejmuje:  
– dostarczenie gotowych elementów na miejsce montażu,  
– roboty montażowe,  
– dopasowanie i wyregulowanie,  
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 
poz. 881).  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989 r.  

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne 
producenta. 

SST - 15 – MONTAŻ WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV  45432130-4  -   Pokrywanie podłóg 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru wycieraczek systemowych dla zadania pn. "Budowa 
obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr 
ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

 wycieraczek systemowych. 
 
2. MATERIAŁY 

Wycieraczki systemowe aluminiowe z gumowym wkładem czyszczącym                     
o wymiarach 130cm x 200cm montowane we wpustach o głębokości 22mm. 
 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 

4. TRANSPORT 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu,                        
w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż wycieraczek przeprowadzić w obniżeniach posadzki przy głównych wejściach 
do budynku. Montaż wg zaleceń producenta. 

1. Ramka powinna być przytwierdzona do podłoża za pomocą kołków rozporowych, 
lub należy wbetonować dołączone "wąsy". 

2. Podłoże pod wycieraczkę musi być równe. W przypadku jakichkolwiek nierówności 
zaleca się ich wygładzenie, lub wylanie masy samopoziomującej. 

3. Otwór wpustowy należy ograniczyć ramką montażową, zakupioną u producenta lub 
wykonać ją z kątownika 25mm x 25mm x 3mm dla profilu wysokiego (22mm). 

4. Kątownik należy montować w taki sposób, by poziomie ramię 25mm licowało się z 
powierzchnią podłoża, a pionowe ramię nie wystawało ponad powierzchnię podłogi. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych.  
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Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
 
Ocena jakości będzie obejmowała:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 zamontowanych elementów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały 
wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostce podanej w punkcie 7. Cena 
obejmuje:  
– dostarczenie gotowych elementów na miejsce montażu,  
– roboty montażowe,  
– dopasowanie i wyregulowanie,  
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 
poz. 881).  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  
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4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989 r.  

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne 
producenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST - 16 – MONTAŻ DASZKÓW SZKLANYCH 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru daszków szklanych dla zadania pn. "Budowa obiektu 
sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr ewid. 
25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 
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1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

 daszków szklanych 
 
2. MATERIAŁY 

Odciągi stalowe ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301, powierzchnia szlifowana, 
rodzaj szlifu P240. 

Tafla szklana - ze szkła bezpiecznego, hartowanego, laminowanego o grubości 
2x10mm, o wysięgu do 1700mm, z otworami prostymi-przelotowymi φ20mm. Dobór 
grubości tafli szklanych powinien być uzgodniony z dostawcą zadaszenia, który winien 
dostować je do dobranych rozpiętości. Wymiary zgodne z cz. rysunkową dokumentacji 
projektowej. 

Podkładki z POM, EPDM.   

Kotwy - dobór odpowiedniego kotwienia powinien być uzgodniony z dostawcą 
zadaszenia. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 

4. TRANSPORT 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu,                        
w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 

Sprawdzić lokalizację i rozstaw podpór przed nawierceniem otworów w murze. 

Jeśli producent dopuszcza stosowanie różnych typów metali należy odseparować je od 
siebie. 

Nie należy wykorzystywać uszkodzonych elementów nośnych i wykończeniowych. 
Należy uzupełnić konstrukcję o prawidłowo wykonane elementy. 

Daszek należy wykonać z pochyleniem w kierunku od elewacji.  

Długość kotew powinna być wystarczająca do osadzenia konstrukcji wsporczej              
w murze, chyba, że dokumentacja producenta wskazuje inaczej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
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Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych.  
 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
 
Ocena jakości będzie obejmowała:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 zamontowanych elementów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane                         
przez Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm                    i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostce podanej w punkcie 7. Cena 
obejmuje:  
– dostarczenie gotowych elementów na miejsce montażu,  
– roboty montażowe,  
– dopasowanie i wyregulowanie,  
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 
poz. 881).  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989 r.  

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne 
producenta. 

6. DIN-4115 Lekkie Konstrukcje Stalowe 

7. DIN-17440 Stale nierdzewne. 

8. DIN-18335 Prace montażowe konstrukcji stalowych. 

9. PN-97/N-13083 Szkło budowlane bezpieczne. 

10. PN-97/B-6200 Konstrukcje stalowe - tolerancje wytwarzania, tolerancje montażu. 
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SST - 17 – MONTAŻ KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV  31625200-5 Systemy przeciwpożarowe 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru klap przeciwpożarowych dla zadania pn. "Budowa 
obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr 
ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

 klap przeciwpożarowych o wymiarach podanych na rzucie najwyższej 
kondygnacji projektowanego obiektu. 

 
2. MATERIAŁY 

Klapy dymowe o ze spojlerami – napęd elektryczny. Pokrycie z płyty poliwęglanowej 
wielokomorowej o grubości  16mm (mleczna) Uk=1,8W/m2K                w klasyfikacji 
SRO, podstawa skośna z blachy stalowej ocynkowanej o wysokości H=500mm 
(przystosowana do ocieplenia), ramka aluminiowa z uszczelką                   i zawiasami 
ze stali nierdzewnej, ramka spinająca z PCV, siłownik elektryczny 24V (bez 
okablowania), stelaż nożycowy- kąt otwarcia 140°.  Klasa śniegowa SL 550. Klapa 
może pełnić funkcję wyłazu.  

Podstawa klapy zaizolowana izolacją termiczną o grubości min. 20mm. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów i dokumentacją techniczno-ruchową. 

4. TRANSPORT 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu,                    
w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Klapy 
dostarczane są dostarczane zmontowane, jednak w szczególnych przypadkach 
(dodatkowe zewnętrzne obróbki, niskie podstawy, itd.) mogą być w postaci zespołów i 
podzespołów. Osobno dostarczane są zawsze owiewki. Jest                    to 
spowodowane koniecznością zabezpieczenia poszczególnych elementów klap przed 
uszkodzeniem podczas transportu oraz zapewnienia bezpieczeństwa                 w 
ruchu drogowym. Rozładunek należy przeprowadzać pod nadzorem osoby 
upoważnionej przez producenta, przy użyciu ogólnie dostępnych środków 
przeładunkowych lub ręcznie, z zachowaniem niezbędnych zasad BHP. 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Montaż przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta i dokumentacją techniczno-
ruchową. 

Montaż urządzeń należy wykonywać z zachowaniem wszystkich niezbędnych zasad 
BHP, w szczególności związanych z pracą na wysokości, używając odpowiednich 
środków ochrony osobistej. Klapy należy posadawiać                          na elementach 
konstrukcyjnych dachu, takich jak: płatwie, wymiany, blacha konstrukcyjna dachu, 
cokół żelbetowy. Wszelkie elementy powodujące kolizję ze skrzydłem klapy w pełnym 
zakresie jego ruchu powinny zostać usunięte. Klapy można montować na dachach o 
konstrukcji stalowej, betonowej lub drewnianej. Podstawa urządzenia posiada w swej 
dolnej części występ (półkę) służący do oparcia i przymocowania klapy do konstrukcji 
wsporczej. Łączniki powinno dobierać się w zależności od materiału, z którego 
wykonano konstrukcję wsporczą, zgodnie z poniższą tabelą. Łączniki należy montować 
w rozstawie max. 50÷60 cm. 

Podstawy klap przystosowane są do wykonania obróbek dekarskich papą, membraną 
PVC, lub blachą. Podstawa klap w swej górnej części wyposażona jest na całym 
obwodzie w pas blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obróbki/pokrycia dachu 
za pomocą wkrętów. W przypadku pokrycia dachu membraną istnieje możliwość 
zastosowania paska z blachy powlekanej PVC (opcja) dla łatwiejszego montażu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych.  
 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
 
Ocena jakości będzie obejmowała:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest ilość zamontowanych sztuk klap dymowych. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
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Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane                         
przez Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm                    i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając                             je do 
ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostce podanej w punkcie 7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 
poz. 881).  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989 r.  

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne 
producenta, dokumentacje techniczno-ruchowe.  
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SST - 18 – MONTAŻ ROLET ZACIENIAJĄCYCH 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 39515410-2 - Rolety wewnętrzne 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru rolet zacieniających dla zadania pn. "Budowa obiektu 
sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr ewid. 
25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

 rolet zacieniających. 
 
2. MATERIAŁY 

Specyfikacja rolet zaciemniających: 

- rolety zaciemniające w 100% (black out) 

- rolety montowane do okna, w kasecie aluminiowej 

- rolety mają zapewnić pełne zasłonięcie okna, bez prześwitów światła słonecznego 

- możliwość zdejmowania tkaniny 

- tkanina gumowana 

- na życzenie Zamawiającego wybrany Wykonawca przedstawi próbki materiałów oraz 
palety barw do akceptacji 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 

4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem                 i 
zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 
 
 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Przed przystąpieniem do wykonywania rolet powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia              i 
bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych.  
 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
 
Ocena jakości będzie obejmowała:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 zamontowanych rolet.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane                         
przez Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm                    i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając                             je do 
ponownego odbioru. 
 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostce podanej w punkcie 7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 
poz. 881).  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989 r.  

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne 
producenta, dokumentacje techniczno-ruchowe.  
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SST - 19 – PLATFORMA SCHODOWA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 42416100-6 Windy 
CPV 45313100-5 Instalowanie wind 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące dostawy i montażu platformy schodowej dla zadania pn. "Budowa obiektu 
sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr ewid. 
25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu montaż: 

 windy osobowej. 
 
2. MATERIAŁY 

Przy wykonywaniu prac należy stosować materiały i wyroby dopuszczone                  
do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Platforma schodowa 

 rodzaj napędu: elektryczny/linowy 
 ilość przystanków: 2 
 udźwig: 225 kg 
 prędkość: ~0.1 m/s 
 tor: krzywoliniowy z jednym zakrętem 180° pomiędzy schodami i jednym 

zakrętem 180° na dolnym parkingu 
 długość toru jazdy: do 11m (13 + 13 schodkóo) 
 wymiar platformy: 850 x 750 mm 
 sposób montowania szyny: na słupkach co drugi stopień 
 szyna o szerokości 180mm 
 urządzenie zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE 
 tor jezdny służyć będzie jako pochwyt, wykonany na wys. 110cm 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów i dokumentacji techniczno-ruchowej platformy schodowej. 

4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem                 i 
zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 
Rozładunek należy przeprowadzać pod nadzorem osoby upoważnionej przez 
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producenta, przy użyciu ogólnie dostępnych środków przeładunkowych lub ręcznie, z 
zachowaniem niezbędnych zasad BHP. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta i dokumentacją techniczno-
ruchową. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych.  
 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
 
Ocena jakości będzie obejmowała:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest ilość sztuk zainstalowanych platform. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane                         
przez Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm                    i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając                             je do 
ponownego odbioru. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostce podanej w punkcie 7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 
poz. 881).  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989 r.  

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne 
producenta, dokumentacje techniczno-ruchowe.  
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SST - 20 – NAWIETRZAKI ŚCIENNE 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 
Kody robót: 
CPV 45331210-1 - Instalowanie wentylacji 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru nawietrzaków ściennych dla zadania pn. "Budowa 
obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr 
ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

 nawietrzaków ściennych. 
 
2. MATERIAŁY 

Specyfikacja: 

 nawietrzak okrągły z grzałką 
 wyposażony w stabilizator przepływu 
 przepływ zgodny z projektem branży sanitarnej. 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 

4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem                 i 
zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich 
przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania rolet powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia              i 
bruzdy, obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Montaż przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych.  
 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
 
Ocena jakości będzie obejmowała:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest ilość [szt.] zamontowanych nawietrzaków. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane                         
przez Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 
zgodne z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm                    i kontraktu. W 
takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z 
normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając                             je do 
ponownego odbioru. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostce podanej w punkcie 7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401).  
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2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 
poz. 881).  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989 r.  

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne 
producenta, dokumentacje techniczno-ruchowe.  
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SST - 21 - WYKONANIE NASYPÓW ROWEROWEGO PLACU ZABAW 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów rowerowego placu 
zabaw - PUMPTRACK. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                       i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nasypów rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nasyp - budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu, zbudowana z 
odpowiedniego materiału ziemnego.   

 Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

 Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 
gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI 


  

gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-

12, (Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu 
w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w OST pkt 1.8. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonanych robót, oraz za testowanie i weryfikację zaprojektowanych 
kształtów przeszkód toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego 
zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie, lokalizacja, wysokości względne 
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przeszkód toru oraz samo ich wykonanie może ulec zmianie ze względów 
bezpieczeństwa, oraz ze względu na polepszenie właściwości jezdnych toru. 
   
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205 :1998 [4]. 
Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
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3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego.  

 Rodzaje gruntu  
Rodzaje 
urządzeń 

zagęszczający
ch 

niespoiste: 
piaski, żwiry, 

pospółki 

spoiste: pyły 
gliny, iły 

gruboziarniste 
i kamieniste 

Uwagi o 
przydatno

ści 
maszyn 

 

gruboś
ć 

warstw
y 

[ m ] 

liczba 
przejś

ć 
n *** 

gruboś
ć 

warstw
y 

[ m ] 

liczba 
przejś

ć 
n *** 

gruboś
ć 

warstw
y 

[ m ] 

liczba 
przejś

ć 
n *** 

 

Walce 
statyczne 
gładkie * 

0,1 do 
0,2 

4 do 
8 

0,1 do 
0,2 

4 do 8 
0,2 do 

0,3 
4 do 8 1) 

Walce 
statyczne 

okołkowane * 
- - 0,2 do 

0,3 
8 do 
12 

0,2 do 
0,3 

8 do 
12 

2) 

Walce 
statyczne 

ogumione * 

0,2 do 
0,5 

6 do 
8 

0,2 do 
0,4 

6 do 
10 

- - 3) 

Walce 
wibracyjne 
gładkie ** 

0,4 do 
0,7 

4 do 
8 

0,2 do 
0,4 

3 do 4 0,3 do 
0,6 

3 do 5 4) 

Walce 0,3 do 3 do 0,2 do 6 do 0,2 do 6 do 5) 
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wibracyjne 
okołkowane 

** 

0,6 6 0,4 10 0,4 10 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 
0,5 

4 do 
8 

- - 
0,2 do 

0,5 
4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzaj

ące 

0,2 do 
0,4 2 do4 

0,1 do 
0,3 3 do 5 

0,2 do 
0,4 3 do 4 

 
6) 

Ubijaki o 
masie od 1 do 

10 Mg 
zrzucane z 

wys. od 5 do 
10 m 

 
2,0 do 

8,0 

4 do 
10 

uderze
ń w 

punkt 

 
1,0 do 

4,0 

3 do 6 
uderze

ń w 
punkt 

 
1,0 do 

5,0 

3 do 6 
uderze

ń w 
punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy 
zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego 
wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów 
kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin 
piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

4.2. Transport materiałów 

Wybór środków transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego 
objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 
środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu używanego do 
wykonywania wykopów oraz sprzętu używanego do odspajania gruntu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.2. Wykonanie nasypów 

5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 
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Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze, określone w ST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze" oraz w 
dokumentacji projektowej. Teren pod budowę rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK 
powinien być płaski lub lekko pochyły (≤3%).Wykonawca przy użyciu widocznych 
palików wyznaczy zarysy skarp nasypów. 
5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany               
z uwzględnieniem zasad 
podanych w pkt 2. 
5.3.3. Zasady wykonania nasypów 
5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego                    
i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian 
wprowadzonych na etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych kształtów 
przeszkód toru. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać poziomymi warstwami, z gruntów przydatnych do 
budowy nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
Zakręty profilowane (tzw. bandy) należy wznosić jw. z zachowaniem  nadmiaru 
szerokości ≥50 cm przy każdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej 
wysokości. Ostateczne profilowanie wykonuje się ścinając nadmiar materiału, z 
zachowaniem kształtu i parametrów (promień zakrętu, etc.) elementu, opisanych w 
dokumentacji projektowej. Powstały profil zakrętu należy dogęścić płytą wibracyjną o 
wadze ≥60kg po całej długości promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku  
jego korony i odwrotnie.    
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana                   
w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o 
jednakowej grubości na całej szerokości nasypu.  
d) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, 
należy wykonać z gruntu 
przepuszczalnego. 
e) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany 
w nasyp. Dopuszcza się czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego 
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.3.3.2. Poszerzenie nasypu 
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o 
szerokości min.30cm. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% ±1% w 
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy 
wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o 
różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
5.3.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczy 
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Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej 
wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 
warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym lub 
cementem. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, 
poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych 
powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie 
deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.  
5.3.3.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest 
możliwe osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie 
dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów 
przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 
W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 
wznowieniem 
prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa 
niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać 
ani układać na niej następnych warstw. 
5.3.4. Zagęszczenie gruntu 
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
5.3.4.2. Grubość warstwy 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby 
przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w pkt 3. 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej.  
5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 
W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 
[9], powinien 
na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 3. 
 
 
Tablica 3. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

 Rowerowy plac zabaw - 
PUMPTRACK KR 1-2 

Minimalna wartość Is 0,97 
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Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca 
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej                  
i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę                  
i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
6.2.1. Rodzaje badań i pomiarów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności              
z wymaganiami określonymi w pkt. 2.3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji,              w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
6.2.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 
Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła. 
6.2.3. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu 
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z wartościami 
określonymi w pkt. 5.3.4.4  
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być przeprowadzone według normy 
BN-77/8931-12 [9], oznaczenie modułów odkształcenia według normy PN-S-
02205:1998 [4]. 
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien załączyć                    do 
dokumentacji odbiorowej. 
 
 
 
 
Częstotliwość badań zagęszczenia nasypu podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość badań zagęszczenia nasypu 

Długość rowerowego 
placu zabaw - 

PUMPTRACK [mb] 

Ilość pomiarów [szt.] 
Zakręt profilowany tzw. 

banda (korona) 
Przeszkoda na odcinku 

prostym 
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≤120 mb 2 1 
121-200 mb 3 2 

>201 mb 4 3 
 
6.2.4. Pomiary kształtu nasypu 
Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony nasypu. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi                          w 
dokumentacji projektowej. Sprawdzenie szerokości korony nasypu polega na 
porównaniu szerokości korony nasypu z wymiarami określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
Szerokość korony nasypu nie może być mniejsza niż wartości opisane                         
w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się wartości większe od podanych.  
Dopuszcza się wykonanie skarp o profilu łagodniejszym od zaprojektowanych (nie 
dotyczy części jezdnych toru). 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST. 
 
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
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- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu  i skarp, 
- testowanie wykonanych przeszkód, 
- korekta wielkości, lokalizacji i kształtu przeszkód, 
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 
- uporządkowanie terenu robót. 

10. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w OST. 
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SST - 22 - PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE ROWEROWEGO PLACU ZABAW 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy rowerowego placu 
zabaw - PUMPTRACK z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem podbudowy rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK z 
kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, jako 
podbudowy zasadniczej konstrukcji.  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim 
zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
1.4.2. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni. 
1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za jakość wykonanych robót, oraz za testowanie i weryfikację zaprojektowanych 
kształtów przeszkód toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego 
zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie, lokalizacja, wysokości względne 
przeszkód toru oraz samo ich wykonanie może ulec zmianie ze względów 
bezpieczeństwa, oraz ze względu na polepszenie właściwości jezdnych toru. 
 
 
 
 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i
OST. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego litego lub kamieni 
niż 63 mm. Kruszywo pochodzące z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczaków 
powinno mieć 100% ziaren łamanych, czyli ziaren o wszystkich powierzchniach 
przełamanych i szorstkich. Kruszywo powinno być jednorodn
obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiałów

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąs
Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN
pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi 
rysunku 1. 

 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą/podbudowę jednowarstwową.

2.3.2. Właściwości kruszywa
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Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia 
surowca skalnego litego lub kamieni narzutowych lub otoczaków o średnicy większej 
niż 63 mm. Kruszywo pochodzące z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczaków 
powinno mieć 100% ziaren łamanych, czyli ziaren o wszystkich powierzchniach 
przełamanych i szorstkich. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń 
obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

 
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąs
Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1, powinna mieścić się 
pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej. 

kruszywo na podbudowę zasadniczą/podbudowę jednowarstwową.

Właściwości kruszywa 
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ch pozyskiwania i składowania, podano w 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie, powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia 

narzutowych lub otoczaków o średnicy większej 
niż 63 mm. Kruszywo pochodzące z kruszenia kamieni narzutowych lub otoczaków 
powinno mieć 100% ziaren łamanych, czyli ziaren o wszystkich powierzchniach 

e bez zanieczyszczeń 

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 
krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej uziarnienia na sąsiednich sitach. 
Wymiar największego ziarna nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

1, powinna mieścić się 
pomiędzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi                     na 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

kruszywo na podbudowę zasadniczą/podbudowę jednowarstwową. 
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Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 
Tablica 1. 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania Badania według 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż 5 PN-EN 933-1 

3 Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie więcej 
niż 

35 PN-EN 933-4 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), 
nie więcej niż 

1 PN-88/B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-88/B-04481, % 

 
od 30 do 

70 

 
BN-EN 933-8 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 
nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 
obrotów w stosunku do straty masy po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 

 

35 

 
30 

 

 
 

PN-EN 1097-2 

7 Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż 3 PN-EN 1097-6 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania, %(m/m),  
nie więcej niż 

 
5 

 
PN-EN 1367-1 

9 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 
%(m/m),  
nie więcej niż 

1 PN-EN 1744-1 

10 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

80 

120 

 

 

PN-S-06102 

 
 
 
 
 
 
3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 
– sprzęt do rozkładania mieszanki,  
– zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, 
– sprzęt drobny. 
 
4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w OST. 
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy.  
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z 
Dokumentacją Projektową z tolerancjami określonymi w niniejszej SST. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze 
względu na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania 
mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki 
sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
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Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/ukształtowanie 
nasypów rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinna być rozkładana ręcznie w 
warstwie o możliwie jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była zbliżona do grubości projektowanej, lecz nie mniejsza. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm                        po 
zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków.  
Warstwa podbudowy musi wystawać poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej 
min.10 cm z każdej strony. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 
20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 
wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Minimalny wskaźnik zagęszczenia podbudowy:  

 Rowerowy plac zabaw - 
PUMPTRACK KR 1-2 

Minimalna wartość Is 0,98 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi wyniki 
badań utworzonej mieszanki przeznaczonej do wykonania robót. 

6.3. Badania wykonanej podbudowy  

6.3.1. Sprawdzenie zagęszczenia warstwy podbudowy  
Sprawdzenie zagęszczenia warstwy podbudowy polega na skontrolowaniu zgodności 
wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia z 
wartościami określonymi w pkt. 5.4.  
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien załączyć do dokumentacji 
odbiorowej. 
 
Częstotliwość badań zagęszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4. 
Tablica 4. Częstotliwość badań zagęszczenia warstwy podbudowy 

Długość rowerowego 
placu zabaw - 

PUMPTRACK [mb] 

Ilość pomiarów [szt.] 
Zakręt profilowany tzw. 

banda (korona) 
Przeszkoda na odcinku 

prostym 
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≤120 mb 1 1 
121-200 mb 2 1 

>201 mb 2 2 

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy podbudowy 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy podbudowy podano 
w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy 
podbudowy 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość warstwy 2 razy na 10 m 

2. Spadki poprzeczne Każdy dolny odcinek między tzw. garbami 

4. Wygląd zewnętrzny warstwy 
Ocena wizualna, cała powierzchnia 
wykonanego toru 

 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Z częstotliwością podaną w tablicy 5 należy sprawdzać szerokość warstwy. 
Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą, odległości 
przeciwległych, bocznych krawędzi. 
Szerokość wykonanej warstwy nie może być mniejsza od szerokości projektowanej. 
Warstwa podbudowy musi wystawać poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej 
min.10 cm z każdej strony. 
Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału 
dopuszczalnych odchyleń. 
6.4.3. Ocena równości warstwy 
Wszystkie przeszkody wchodzące w skład rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na 
całej swojej szerokości muszą mieć jednakowy profil (przekrój podłużny). Wyjątek 
mogą stanowić przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. ułatwiały 
zmianę kierunku jazdy (pochylone  garby, multiprzeszkody itp.) 
6.4.4. Spadki poprzeczne 
Z częstotliwością podaną w tablicy 5 należy sprawdzać spadek poprzeczny warstwy. 
Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny być wykonane tak, aby na jej powierzchni 
nie tworzyły się zastoiska wody.  
 
6.4.5. Wygląd warstwy 
Wszystkie przeszkody wchodzące w skład rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK 
(garby, muldy, przeszkody złożone itp.) muszą być wyprofilowane w taki sposób, aby 
umożliwiały płynną jazdę. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkód 
wymuszających "nerwową jazdę" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych kształtach. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ew. naprawę podłoża,  
- dostarczenie, rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
- profilowanie powierzchni podbudowy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej, 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-EN 933-1 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 
składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

3. PN-EN 933-4 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 

4. PN-EN 1097-5 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w 
suszarce z wentylacją 

5. PN-EN 1097-6 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

6. PN-EN 1367-1 
Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 
działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie 
mrozoodporności 

7. PN-EN 1744-1 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 
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8. PN-B-06714-37 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

9. PN-EN 1097-2 
Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Metody oznaczania odporności na rozdrabianie 

10. PN-B-11112 
Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 

11. PN-EN 1008 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 
próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

12. PN-S-06102 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

13. BN-EN 933-8 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: 
Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika 
piaskowego 

14. BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

15. BN-68/8931-04 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

16. BN-70/8931-06 
Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych 
ugięciomierzem belkowym 

17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

18. „Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 
Warszawa 1997. 
19. „Instrukcja Badań Podłoża Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych – 
Część 2. Załącznik” GDDKiA, Warszawa 1998r. 
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SST - 23 - NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO ROWEROWEGO PLACU 
ZABAW 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy jezdnej z betonu 
asfaltowego w związku z budową rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem warstwy jezdnej z betonu asfaltowego i obejmują: 
- ułożenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubości 5 - 7 cm 
(KR1-2, rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK). 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Nawierzchnia/ warstwa jezdna – zewnętrzna warstwa konstrukcji rowerowego 
placu zabaw - PUMPTRACK będąca w bezpośrednim kontakcie                        z kołami 
pojazdów. 
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-
asfaltowej, wyróżniające tę mieszankę ze zbioru mieszanek tego samego typu ze 
względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8. 
1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia 
adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na 
powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do 
kruszywa. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 
i definicjami podanymi w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz za testowanie i 
weryfikację zaprojektowanych kształtów przeszkód toru. W tym celu wymagane jest 
przedstawienie opinii czynnego zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie, 
lokalizacja, wysokości względne przeszkód toru oraz samo ich wykonanie może ulec 
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zmianie ze względów bezpieczeństwa, oraz ze względu na polepszenie właściwości 
jezdnych toru. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST. 

2.2. Asfalt 
Należy zastosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-EN-12591 

 
2.3. Kruszywo 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujące kruszywo drobne i wypełniacz. 
Dla kategorii ruchu KR1-2 stosować można kruszywo drobne niełamane w proporcjach 
50/50 % z kruszywem przekruszonym. 

2.3.2. Kruszywo drobne 
Tablica 3. Wymagane właściwości kruszywa łamanego drobnego lub o ciągłym 
uziarnieniu do D≤8 mm do warstwy jezdnej z betonu asfaltowego 
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2.3.2. Wypełniacz 

 
 
 
 

 
 
2.4. Emulsja asfaltowa kationowa 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni należy stosować kationowe emulsje 
asfaltowe zgodne z Tablicą NA 1, zawartą w Załączniku krajowym NA (normatywnym) 
do normy PN-EN 13808:2013. Są to emulsje C60B3 ZM oraz C60BP3 ZM. 
Maksymalny czas, temperaturę oraz sposób składowania emulsji, po którym nie traci 
ona swoich parametrów jakościowych powinny być zgodne z warunkami określonymi 
przez Producenta. Zaleca się jednak, aby okres przechowywania emulsji nie 
przekraczał dwóch tygodni od daty produkcji. Stosowana emulsja musi posiadać 
Aprobatę Techniczną lub Deklarację Właściwości Użytkowych. 
 
Wymagania wobec wbudowania emulsji 
Krawędź boczna złącza poprzecznego winna być uformowana poprzez usunięcie części 
niedogęszczonej oraz o niewłaściwej wysokości lub przyczepności. 
Jeśli prace nie są kontynuowane bezpośrednio po w/w operacjach należy skontrolować 
stan krawędzi bocznych i w przypadku zanieczyszczeń starannie je usunąć. 
Emulsja może być nanoszona mechanicznie lub ręcznie, z zapewnieniem 
równomiernego jej rozprowadzenia po bocznej krawędzi w ilości około 4 kg/m2. 
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2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 
tego samego materiału wykonywanego w rożnym czasie oraz spoin stanowiących 
połączenia rożnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej                   z 
urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy stosować materiały 
termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 
technicznych (DWU). Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna 
wynosić nie mniej niż 10 mm. 
Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej (DWU). 
Materiał na elastyczne taśmy bitumiczne w celu zapewnienia elastyczności powinien 
być modyfikowany polimerami oraz winien wykazać się cechami przedstawionymi w 
tabelach poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wymagania wobec taśm bitumicznych 
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Wymagania wobec past asfaltowych na zimno na bazie emulsji 

 

 
 
 

Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco 

 
 

Wymagania wobec wbudowania elastycznych taśm bitumicznych 
Krawędź boczna złącza poprzecznego winna być uformowana poprzez usunięcie części 
niedogęszczonej oraz o niewłaściwej wysokości lub przyczepności. 
Jeśli prace nie są kontynuowane bezpośrednio po w/w operacjach należy skontrolować 
stan krawędzi bocznych i w przypadku zanieczyszczeń starannie je usunąć. 
Zimne krawędzie winny być uprzednio posmarowane gruntownikiem wg zaleceń 
producenta taśmy bitumicznej. Smarowanie powinno całkowicie pokryć boczną 
krawędź złącza. 
Taśma bitumiczna powinna być wstępnie przyklejona do zimnej krawędzi złącza na 
całej jego wysokości oraz wystawać ponad powierzchnię warstwy do 5 mm lub wg 
zaleceń producenta. Taśma winna mieć grubość 10 mm 

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych 
Przygotowanie krawędzi bocznych jak w przypadku stosowania taśm bitumicznych. 
Pasta powinna być nanoszona ręcznie z zapewnieniem równomiernego jej 
rozprowadzenia na bocznej krawędzi. 

 

Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych na gorąco. 
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Zabrudzone szczeliny winny być uprzednio oczyszczone np. przez przedmuchanie. 
Zimne krawędzie winny uprzednio być posmarowane gruntownikiem wg zaleceń 
producenta zalewy drogowej na gorąco. Szczelinę należy zalać do pełna, lecz z 
meniskiem wklęsłym. 

2.6. Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i 
odporność mieszanki na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek adhezyjny, 
tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN-EN 12697-11, metoda A wynosiła co najmniej 80%. 
Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie 
technicznej. 
Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, 
w warunkach określonych przez producenta. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka),  
– walce stalowe gładkie, 
– szczotki i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– zagęszczarki płytowe, 
– sprzęt drobny. 

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

4.2. Transport materiałów 
4.2.1. Kruszywo 
Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub 
frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.2.2. Wypełniacz 
Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem 
i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony              w 
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odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
4.2.3. Asfalt 
Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami wyposażonymi            w 
instalacje umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych                lub 
wyposażonymi we własne urządzenia grzewcze oraz w zawory spustowe. 
4.2.4. Emulsja asfaltowa 
Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą 
korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny 
powinny być wyposażone w przegrody. 
Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić 
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 
4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 
Mieszankę mineralno-asfaltową należy dowozić na budowę pojazdami 
samowyładowczymi o ładowności powyżej 10 ton w zależności od postępu robót. 
Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna być 
zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem powietrza (przez przykrycie, pojemniki 
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od 
produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie temperatury w wymaganym 
przedziale. 
Powierzchnie pojemników używanych do transportu mieszanki powinny być czyste, a 
do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki antyadhezyjne nie 
wpływające szkodliwie na mieszankę. 
4.2.6. Środek adhezyjny 
Środek adhezyjny, w opakowaniach fabrycznych, może być przewożony dowolnymi 
środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 
dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej 
oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów. 
Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej polega na: 
- doborze składników mieszanki mineralnej, 
- doborze optymalnej ilości asfaltu, 
- określeniu właściwości mieszanki i porównaniu uzyskanych wyników                       z 
wymaganiami podanymi w niniejszej ST. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
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Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy jezdnej 
z betonu asfaltowego oraz zawartość asfaltu podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartość lepiszcza do betonu 
asfaltowego do 
warstwy jezdnej 

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 
próbek wykonanych wg metody Marshalla. 
Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6a 
Tablica 6a. Wymagane właściwości betonu asfaltowego do warstwy jezdnej, AC 8 S 
50/70 KR1-2 (projektowanie empiryczne). 

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarkach. 
Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. 
Kruszywo o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone 
oddzielnie. 
Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej 
temperatury z dokładnością ± 5°C. 
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie 
powinna przekraczać: 

- 180° C - dla asfaltu drogowego 50/70 

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem 
asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30°C od 
najwyższej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej poniżej. Najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce 
wbudowania, a najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej 
bezpośrednio po wytworzeniu w wytwórni. 

Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki powinna wynosić: 

- od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70 

Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. System dozowania 
dodatków modyfikujących powinien zapewnić jednorodność dozowania dodatków do 
wytwarzanej mieszanki. Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-
asfaltowej na gorąco nie powinny istotnie wpływać na skuteczność działania tych 
dodatków. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę jezdną powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein. 

5.5. Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa jezdna z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia 
w ciągu doby nie jest niższa od: 

+ 5°C 

Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania podłoża. 
Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym lub 
oblodzonym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 
m/s). 
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane 
warunki otoczenia. 

5.6. Wykonanie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placów zabaw typu 
PUMPTRACK powinna być wbudowywana (układana) ręcznie, ze stałym pomiarem 
grubości warstwy. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 
temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3. 
Wałowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywać się bezzwłocznie    po 
odpowiednim wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubości. 
Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi, a na 
odcinku zakrętu profilowanego o jednostronnym spadku, należy rozpoczynać od dolnej 
krawędzi ku górze. 
Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone zagęszczarkami               
o wadze ≥ 60kg. 
Właściwości wykonanej warstwy jezdnej powinny spełniać warunki podane                 
w tablicy 8. 

Tablica 8. Właściwości warstwy jezdnej z betonu asfaltowego 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 
grubość 
warstwy 

technologicznej 
[cm] 

Miejsce 
pobrania 
próbki 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

[%] 

Zawartość 
wolnych 

przestrzeni w 
warstwie 
[%(v/v)] 

AC 8 S, KR1-
2 

5,0 - 7,0 

Powierzchnia 
o spadku ≤ 
20%  (np. 

korona 
zakrętu, 
garby) 

≥ 94,0 ≤10,0 

Powierzchnia 
o spadku > 
20%  (1/3 
wysokości 
zakrętu 

profilowanego 
tzw. bandy) 

≥ 91,0 ≤15,0 

5.7. Połączenia technologiczne 

Połączenia technologiczne powinny być jednorodne i szczelne. 
Każdorazowo, po zakończeniu prac związanych z wykonywaniem odcinka nawierzchni 
bitumicznej, należy odciąć „na ciepło” końcowy fragment wykonanej warstwy. 
Powstała płaszczyzna powinna być skośna (zfazowana pod kątem 45° (±5°)) na całej 
długości warstwy. Czynność tą należy wykonać w miejscu,                 w którym 
końcowy odcinek działki roboczej posiada te same parametry zagęszczenia oraz 
grubość warstwy jak wykonana działka robocza. W przypadku, gdy z przyczyn 
technologicznych nie jest możliwe wykonanie odcięcia „na ciepło” dopuszcza się 
odfrezowanie końcowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
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bitumicznej. Odspojenie zakończenia działki technologicznej powinno nastąpić 
bezpośrednio przed momentem wykonania spoiny/złącza technologicznego. 
Frezowanie nawierzchni powinno zostać przeprowadzone               w taki sposób aby 
nie doszło do uszkodzenia warstwy poniżej. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być              
w jednym poziomie. Przed przystąpieniem do wykonania spoiny/złącza miejsce 
połączenia powinno zostać dokładnie osuszone i oczyszczone z resztek pozostałego 
materiału oraz wszelkich nieczystości przy pomocy np. gorącego powietrza pod 
ciśnieniem. Następnie na przygotowaną w odpowiedni sposób powierzchnię styku 
należy przykleić taśmę termoplastyczną lub zastosować inne materiały do 
uszczelnienia połączeń i krawędzi.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 
- uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu                
i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE 
lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę 
techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców), 
- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych              do 
wykonania robót,  
- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi               
do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Uwagi ogólne 
Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego Nadzoru), 
– badania kontrolne Zamawiającego. 

Badania Wykonawcy 
Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców 
celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich składników, lepiszczy itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu,                   
z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Pobieranie próbek odbywa się w 
obecności Zamawiającego/Inspektora Nadzoru, badania odbywają się również wtedy, 
gdy Zamawiający/Inspektor Nadzoru zostanie w porę powiadomiony o ich terminie, 
jednak nie będzie przy nich obecny. 
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Wyniki badań Wykonawcy mogą decydować o dokonaniu odbioru przez 
Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 
W razie zastrzeżeń Zamawiający/Inspektor Nadzoru może przeprowadzić badania 
kontrolne. 
Badania kontrolne Zamawiającego 
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań Wykonawcy nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego elementu/odcinka toru, Zamawiający ma prawo żądać 
przeprowadzenia badań kontrolnych. 
Zamawiający/Inżynier Nadzoru i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach 
pobierania próbek. Punkty poboru próbek muszą być reprezentatywne dla badanego 
elementu/odcinka toru. Jeżeli występują nieliczne (pojedyncze) miejsca wizualnie 
lepsze lub gorsze od średniej oceny wizualnej nawierzchni (warstwy jezdnej) to należy 
je pominąć.  
Koszty badań kontrolnych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzyść przemawia wynik badania. 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Tablica 9. Zakres oraz częstotliwość badań i pomiarów po wykonaniu warstwy jezdnej 

Długość 
rowerowego placu 

zabaw - 
PUMPTRACK [mb] 

Zakres badań po 
wykonaniu 

warstwy jezdnej 

Ilość pomiarów [szt.] 

Zakręt profilowany 
tzw. banda (1/3 

wysokości) 

Przeszkoda na 
odcinku prostym 

(garby) 
≤120 mb - grubość warstwy 

[cm] 
- wolna przestrzeń 
w warstwie [%] 

- wskaźnik 
zagęszczenia 
warstwy [%] 

2 1 

121-200 mb 3 2 

>201 mb 4 3 

6.4. Badania cech geometrycznych warstwy jezdnej 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy ścieralnej 
nawierzchni 
podano w tablicy 11. 

 

 

 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy jezdnej 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość warstwy 2 razy na 10 m 

2. Spadki poprzeczne Każdy dolny odcinek między tzw. garbami 

3. 
Złącza podłużne i 
poprzeczne 

Każde złącze (ocena wizualna) 
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4. Wygląd zewnętrzny warstwy Ocena wizualna, cała powierzchnia 
wykonanego toru 

 
6.4.2. Szerokość warstwy 
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzać szerokość warstwy. 
Sprawdzenie polega na zmierzeniu w poziomie, taśmą mierniczą, odległości 
przeciwległych, bocznych, górnych krawędzi. 
Szerokość wykonanej warstwy nie może być mniejsza od szerokości projektowanej. 
Minimalna odległość krawędzi nawierzchni asfaltowej od krawędzi nasypu wynosi 30 
cm, dotyczy zarówno zakrętów profilowanych jak i przeszkód na odcinkach prostych. 
Warstwa jezdna musi nachodzić na koronę zakrętu profilowanego (tzw. bandy) min. 
50 cm. 
Wymaga się, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie przekraczało przedziału 
dopuszczalnych odchyleń. 
6.4.3. Ocena równości warstwy 
Wszystkie przeszkody wchodzące w skład rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na 
całej swojej szerokości muszą mieć jednakowy profil (przekrój podłużny). Wyjątek 
mogą stanowić przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. ułatwiały 
zmianę kierunku jazdy (pochylone  garby, multiprzeszkody itp.) 
Warstwa jezdna wszystkich zakrętów musi być w przekroju wycinkiem koła o 
promieniu nie większym niż 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakrętów 
profilowanych (tzw. band), które są w przekroju płaskie lub ich promień jest 
niejednostajny. Wyjątek stanowi dolna półka bandy, która może być wypłaszczona. 
6.4.4. Spadki poprzeczne 
Z częstotliwością podaną w tablicy 11 należy sprawdzać spadek poprzeczny warstwy. 
Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny być wykonane tak, aby na jej powierzchni 
nie tworzyły się zastoiska wody.  
6.4.5. Złącza podłużne i poprzeczne 
Połączenia nawierzchni jezdnej w miejscach przerw technologicznych muszą być tak 
wykonane, aby nie były wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody. 
6.4.6. Wygląd warstwy 
Wygląd zewnętrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, 
bez spękań, deformacji, plam i wyruszeń. 
Wszystkie przeszkody wchodzące w skład rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK 
(garby, muldy, przeszkody złożone itp.) muszą być wyprofilowane w taki sposób, aby 
umożliwiały płynną jazdę. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkód 
wymuszających "nerwową jazdę" tzn. zbyt ostrych, o szpiczastych kształtach. 
Wszystkie krawędzie warstwy jezdnej muszą być zfazowane pod kątem 45° (±5°). 
Fazowanie i zagęszczanie krawędzi musi odbywać się podczas układania warstwy. 
Niedopuszczalne jest fazowanie (cięcie) po wystygnięciu masy mineralno-asfaltowej. 
Krawędzie muszą być wykonane w równej linii, bez pęknięć i ubytków.  

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i ST jeżeli wszystkie pomiary 
i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w OST. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC S obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie prowadzonych robót, 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- dostarczenie sprzętu, 
- opracowanie recepty laboratoryjnej i jej uzgodnienie z laboratorium Zamawiającego, 
- oczyszczenie podłoża, 
- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej na podstawie zatwierdzonej 
recepty laboratoryjnej i jej transport na miejsce wbudowania, 
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 
krawężników, 
- ręczne rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
- wykonanie i zabezpieczenie złączy i krawędzi zewnętrznych (smarowanie emulsją 
asfaltową), 
- uszczelnienie połączeń działek roboczych taśmą asfaltową, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych specyfikacją, 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-EN 459-2  Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
2. PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
3. PN-EN 933-1  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 
ziarnowego – Metoda przesiewania 
4. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
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5. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
6. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych 
7. PN-EN 933-6  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 
8. PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 
9. PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu 
powietrza) 
10. PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 
11. PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 
12. PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
13. PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
14. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
15. PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
7: Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 
16. PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 
8: Oznaczanie polerowalności kamienia 
17. PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
18. PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą 
gotowania 
19. PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
20. PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia 
– Metoda Pierścień i Kula 
21. PN-EN 1744-1  Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
22. PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
23. PN-EN 12592  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
24. PN-EN 12593  Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 
Fraassa 
25. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 
Część 1: Metoda destylacyjna 
26. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod i wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda RTFOT Jw. Część 3: 
Metoda PN-EN 12607-3 RFT 
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27. PN-EN 12697-5+A1  Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco - Część 5: Oznaczanie gęstości 
28. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 
metodą hydrostatyczną. 
29. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
30. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 
31. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie wrażliwości na wodę 
32. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 
33. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 
34. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 
35. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 
36. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 
37. PN-EN 13043  Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
38. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
asfaltowy 
39. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: 
Badanie typu 
40. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: 
Zakładowa kontrola produkcji 
41. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 
42. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych –Część 2: Liczba bitumiczna 
43. PN-EN 13398  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 
44. PN-EN 13399  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 
45. PN-EN 13589  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 
46. PN-EN 13703  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
47. PN-EN 13808  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 
emulsji asfaltowych 
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48. PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 
modyfikowanych polimerami 
49. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 
gorąco 
50. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 
zimno 

10.2. Wymagania techniczne 

51. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych                  
i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. 
52. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach 
krajowych. 
53. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach 
publicznych, Warszawa 2009 

10.3. Inne dokumenty 

54. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 lutego 2015 r. 
(Warszawa 10.03.2015r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 
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SST - 24 – OBUDOWA KORTU SQUASHA 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV  45432130-4  -   Pokrywanie podłóg 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru obudowy kortu squasha dla zadania pn. "Budowa 
obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr 
ewid. 25, 50 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną". 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu wykonanie: 

 posadzki sportowej, 
 obudowy ścian, 
 ściany tylnej przeszklonej. 

 
2. MATERIAŁY 

Materiały winny spełniać poniższe wymagania: 

1.Każdy element kortu squasha musi posiadać certyfikat WSF (World Squash 
Federation)  

2.Panelowe ściany boczne i frontowe kortu muszą być połączone punktowo 
metalowymi kotwami na dystans ze ścianami budynku. Niedopuszczalne jest 
mocowanie paneli ściennych do ściany budynku za pomocą stelaża (drewnianego, 
metalowego lub innego typu).  

3.Grubość paneli użytych do budowy kortu nie może przekraczać 18mm. 

4.Do budowy ścian frontowych kortów należy zastosować 3 panele o długości nie 
mniejszej niż 640cm  

5.Przestrzeń między panelami ścian bocznych i frontowych kortów, a ścianami 
budynku musi być wypełniona suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym 1-4mm w 
ilości, co najmniej1500 kg (każda ściana).  

6.Ściany frontowe i boczne kortu nie mogą po montażu posiadać widocznych fug 
między panelami, muszą gwarantować jednakowe zachowanie piłki przy odbiciu, 
muszą być odporne na uderzenie piłki i rakiety, muszą posiadać możliwość zmywania 
śladów pozostawionych przez piłkę. 

7.Podłoga sportowa w korcie musi posiadać certyfikat WSF i wys. 7cm. Panele 
wierzchnie muszą umożliwiać wchłanianie potu i muszą posiadać specjalny szlif 
przeznaczony dla podłóg squash. Panele wierzchnie w kolorze jasnym muszą być 
fabrycznie głęboko impregnowane i odporne na działanie promieniowania UV. Szpary 
dylatacyjne pomiędzy podłogą sportową, a ścianami bocznymi pomieszczenia należy 
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wykonać pod panelami ścian bocznych tak, aby nie były widoczne dla użytkowników 
kortu. 

Podłoga sportowa – całkowita wysokość 70mm. Poszczególne warstwy: 

a)folia PU 

b)podkładki wyrównujące 

c)poduszki amortyzujące (granulat gumowy) wys. 18mm 

d)legary wzdłużne jodła wymiary: 4000 x 95 x 15mm 

e)ślepa podłoga jodła wymiary: 4000 x 95 x 15mm 

f)folia PU 

g)parkiet jesion (czterokrotnie klejone panele głęboko impregnowane odporne na 
promienie UV, posiadające szlif przeznaczony do gry w squash) wymiary: 2.200 x 139 
x 15,6mm 

8.Ściana tylna kortu musi być wykonana z bezpiecznego szkła SEKURIT o grubości 
12mm. Konstrukcję szklanej ściany stanowią profile aluminiowe o szerokości 15-
17cm. Górny profil musi posiadać wklęsłą linię autu. 

9.Zamek drzwi wejściowych kortu nie może posiadać mechanizmu sprężynowego. 

10.Linie autu na ścianie frontowej, na ścianie tylnej szklanej i na ścianach bocznych 
kortu muszą być wykonane z aluminiowych wklęsłych profili gwarantujących łatwą 
ocenę trafienia piłki w aut.  

11.Dolna blacha autu TIN musi być wykonana z aluminium i musi posiadać możliwość 
regulowania wysokości w zakresie 430mm-480mm i nie może posiadać szczeliny 
między podłogą sportową, w której mogłaby pozostawać piłka podczas gry. TIN musi 
posiadać certyfikat WSF (Word Squash Federation) 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami 
producentów materiałów. 

4. TRANSPORT 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu,                        
w warunkach zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Montaż zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru.  
Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.  
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: – sprawdzenie wymiarów, 
wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, 
prawidłowego działania części ruchomych.  
 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.  
 
Ocena jakości będzie obejmowała:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie zgodności elementów zabudowanych z zamówieniem  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 
konstrukcyjnych  
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 
funkcjonowania  
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania urządzeń. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 zamontowanych elementów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Jeżeli wszystkie badania dały 
wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 
chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, 
przedstawiając je do ponownego odbioru. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostce podanej w punkcie 7. Cena 
obejmuje:  
– dostarczenie gotowych elementów na miejsce montażu,  
– roboty montażowe,  
– dopasowanie i wyregulowanie,  
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik 
Ustaw Nr 47 poz. 401).  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 
poz. 881).  

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 
166, poz.1360, z późniejszymi zmianami).  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. 
Arkady, W-wa 1989 r.  

5. Instrukcje montażu i użytkowania danego producenta, aprobaty techniczne 
producenta. 
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SST - 25 – ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dla Zadania: Budowa obiektu 
sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr ewid. 
25, 50 AM – 11 obręb Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy                       
przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych w Specyfikacji Technicznej  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią wymagania 
dotyczące Robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu w ramach robót 
przygotowawczych. Przewiduje się zdjęcie darniny z późniejszym rozplantowaniem jej 
w granicach działki. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w OST.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót, ich zgodność                z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika 
Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej 
DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 

Do wykonania Robót związanych ze zdjęciem humusu należy wykorzystać: równiarkę, 
spycharkę, koparkę i drobny sprzęt ręczny – łopaty, szpadle inne. Zastosowanie 
innego sprzętu należy uzgodnić z Kierownikiem Projektu. 

4. TRANSPORT 



PRACOWNIA PROJEKTOWA  „VITARO” 
97-500 RADOMSKO 

Dziepółć 3 
tel. kom. 604 823 027 

biuro@vitaro.pl 
 

182 
 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek                    
lub przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy              
od warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do akceptacji projekt organizacji                   
i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będzie 
wykonywane usunięcie humusu. 

5.2. Zakres wykonywanych Robót:  

 Humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 15 cm. W 
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niż 15 cm należy ją zdjąć na 
pełną głębokość zalegania.  

 Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, zagęszczaniem, najeżdżaniem przez 
pojazdy. Przewiduje się odwiezienie na wysypisko humusu nie przewidzianego 
do dalszego wykorzystania.  

 Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów                         
i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu 
z powierzchni pasa robót ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy (m2) zdjętej warstwy humusu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zdjęcie warstwy humusu podlega odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu 
według zasad podanych w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 

9. WARUNKI PŁATNOSCI 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) zgodnie z obmiarem, po odbiorze Robót. Cena 
jednostkowa obejmuje zdjęcie humusu na pełna głębokość jego zalegania wraz z 
odwozem i składowaniem zgodnie z p. 5.2. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

SST - 26 – GEOWŁÓKNINA 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Kody robót: 
CPV 45112200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych wykonaniem warstw ochronnych z geowłókniny w 
konstrukcji opaski drenażowej dla zadania: Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego 
wraz z torem do pumptracka na częściach działek nr ewid. 25, 50 AM – 11 obręb 
Trzebnica wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. 

2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1. 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Geowłóknina powinna być wykonana z polipropylenu, jako igłowana, nietkana (non 
woven), aby posiadała właściwości dyfuzyjne, pozwalające na swobodny przepływ 
wody. Właściwości materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak 
i wilgotnym oraz zapewniać wieloletnią żywotność, w tym odporność na agresywne 
środowisko chemiczne, gnicie i grzyby. 

4. MATERIAŁY 

Parametry techniczne geowłókniny: 
 

 Klasa wg. międzynarodowej klasyfikacji CBR min.4  

 Siła przy przebiciu (metoda CBR)(x –)N min.3050  

 Wytrzymałość na rozciąganie: wzdłuż/wszerz pasma wyrobu kN/m min.18/19  

 Wydłużenie: wzdłuż /wszerz pasma wyrobu % min. max 65/80  

 Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV 
przy obciążeniu 2 kPa (przy h wody=100 mm)m/*104 min.35  

 Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV 
przy obciążeniu 20 kPa (przy hwody=100 mm)m/*10 4 min.20  

 Wodoprzepuszczalność w kierunku prostopadłym do płaszczyzny geotekstylu kV 
przy obciążeniu 200 kPa (przy hwody=100 mm)m/*104 min.6  

 Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 2 kPa 
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.59  
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 Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 20 kPa 
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.33  

 Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie geotekstylu kH przy obciążeniu 200 kPa 
(przy hwody=100 mm)m/*104 min.8  

 Umowny wymiar porów O90%(ISO 12956)m max.80  

Geowłóknina, dla której w Aprobacie Technicznej nie podano kompletu powyższych 
danych lub dla której podane dane nie spełniają podanych powyżej wymagań, 
stanowiących minimum wymagań technicznych dla zastosowania               w tym 
projekcie nie może być dla celów niniejszego projektu zastosowana przez 
Wykonawców i dopuszczona przez Nadzór Budowy do zabudowania                           
w zaprojektowanym obiekcie. 

Pozostałe parametry: 

 Masa powierzchniowa g/m2 ok.320  

 Szerokość rulonu m korzystnie 5,0  

 Długość zwoju w rulonie mb korzystnie 100 
 

Główne wytyczne dla wbudowania: 

Geowłóknina powinna być wbudowywana, w konstrukcje ziemne i z gruntów 
zbrojonych zgodnie ze współczesnymi zasadami geosyntetycznej sztuki inżynierskiej, 
na zakładkę o szerokości pasa – od 50 do 70 cm (w wyjątkowych przypadkach 30 
cm), przedłużenie pasa –100 cm. 

Informacje uzupełniające dla Wykonawców: 

Wykonawca powinien od swojego dostawcy wymagać, aby na każdym opakowaniu 
dostarczonej geowłókniny była umieszczona etykieta, zawierająca, co najmniej 
następujące dane: 
 

 typ wyrobu oraz nazwę, adres producenta i datę produkcji,  

 parametry zaopatrzeniowe,  

 informacje, że wyrób posiada ważną Aprobatę Techniczną i jej numer, 
względnie indywidualny certyfikat instytutu naukowo badawczego 
nadzorującego wdrażanie wyrobu w warunkach przemysłowych. 

 

5. SPRZĘT 

Geowłókniny należy rozwijać i układać na podłożu ręcznie. Do cięcia należy stosować 
ostre noże, nożyce lub inne podobne narzędzia. 

6. TRANSPORT 
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Geowłókniny mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod 
warunkiem: 

 fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed 
rozwinięciem,  

 zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie 
przewozu,  

 ochrony rolek przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, 
działaniem ognia lub promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie 
powierzchni powyżej 165˚C,  

 niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz 
przedmiotami mogącymi przebić lub rozciąć geowłókniny. 

 

Geowłókniny opakowane fabrycznie należy składować poziomo na wyrównanym 
podłożu, maksymalnie w 5 warstwach. Poszczególne typy geowłókniny, jak również 
rolki o różnych 

wymiarach powinny być składowane oddzielnie. Jeżeli istnieje konieczność 
składowania rolek przez okres dłuższy niż 2 tygodnie, rolki powinny zostać całkowicie 
przykryte w celu ochrony przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

7. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do rozkładania warstwy z geowłókniny należy sprawdzić, czy 
opis na rolkach dostarczonych na budowę jest zgodny z oznaczeniem i nazwą 
geowłókniny, która została zaakceptowana przez laboratorium i jest przewidziana do 
zastosowania. W przypadku stwierdzenia rozbieżności prace należy wstrzymać do 
czasu wyjaśnienia. Warstwę geowłókniny należy rozkładać na wyprofilowanej 
powierzchni podłoża, pozbawionej ostrych elementów, które mogą spowodować 
uszkodzenie warstwy geowłókniny (np.: kamienie, korzenie drzew i krzewów). 
 

Geowłókninę należy układać pasem biegnącym wzdłuż wykopu lub z ciętych pasów, 
układanych w poprzek wykopu. W przypadku wykładania geowłókniny w poprzek 
wykopu materiał należy przyciąć na odpowiednie długości plus naddatek potrzebny na 
wykonanie zamknięcia opaski o szerokości min.0,3 m lub w przypadku, gdy szerokość 
opaski jest mniejsza niż 0,3 m na jej szerokość. Wykonany wykop należy następnie 
wyłożyć uprzednio przyciętym na odpowiedni wymiar materiałem w przyjętym 
kierunku postępu robót (kierunek ten zależy od pochyleń podłużnych – należy układać 
ku wzniesieniu, pamiętając o konieczności wykonania zakładek – pas na pas minimum 
0,5 m w kierunku zgodnym ze spływem). Ze względu na zmienne warunki 
atmosferyczne i ryzyko obsunięcia się ścian wykopu, korzystne jest, aby wykonanie 
wykopu, wyłożenie geowłókniną i wypełnienie materiałem mineralnym, następowało 
po sobie. Tak przygotowany i wyłożony wykop wypełniany jest kruszywem o frakcji 
zgodnej z zaleceniami projektowymi. W celu ograniczenia możliwości przesunięcia się 
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materiału należy brzegi geowłókniny połączyć ze sobą za pomocą gwoździ 
budowlanych lub metalowych szpilek z prętów ze stali zbrojeniowej wygiętych w 
kształcie litery „U”, względnie zszyć ręczną maszyną do szycia. 

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

a. Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić przygotowanie podłoża. Wykonawca 
powinien sprawdzić świadectwo dopuszczenia geowłókniny do stosowania w 
budownictwie drogowym na podstawie posiadania znaku CE dla geowłókniny. Wygląd 
geowłókniny należy ocenić wizualnie, pasma powinny być bez uszkodzeń, o 
równomiernej strukturze układu włókien. Odchyłki szerokości nie powinny przekraczać 
±2% wymiaru nominalnego. Szerokość pasma należy określić przez pomiar 
bezpośredni z dokładnością do 1 cm, wykonany co 10 mb rolki geowłókniny. 

b. Badania w czasie robót 

W czasie układania warstwy geowłókniny należy kontrolować: 

 zgodność oznaczenia poszczególnych pasm z określonymi w dokumentacji 
projektowej,  

 równość warstwy,  

 wielkość zakładu przyległych warstw i sposób ich łączenia,  

 zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to                
w dokumentacji  

projektowej. 

Ponadto należy stwierdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny 
(rozerwanie, przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy 
separacyjno-filtracyjnej lub ochronnej nie powinny mieć takich uszkodzeń. W 
przypadkach wątpliwych oraz na polecenie Inżyniera należy pobrać próbkę 
geowłókniny i przeprowadzić badania. 

 

 

9. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową wykonanej warstwy z geowłókniny jest [m2]. 

10. ODBIÓR ROBÓT 

Warstwa geowłókniny podlega odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstwy z geowłókniny obejmuje: 
dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłókniny, 
naciągniecie, przymocowanie do podłoża i wykonanie połączeń sąsiednich pasm 
geowłókniny. 
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SST - 27 – WYMIANA GRUNTU 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 45112200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wymiany gruntu w ramach projektu pn. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz 
z torem do pumptracka na częściach działek nr ewid. 25, 50 AM – 11 obręb Trzebnica 
wraz z przynależną infrastrukturą techniczną. 

2. ZAKRES ROBÓT 

Specyfikacja Techniczna obejmuje wszystkie roboty związane z prowadzeniem robót 
ziemnych związanych z wymianą gruntu nienośnego. 

3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Wymiana gruntu - czynność polegająca na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu 
rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo 
zagęszczalnym. 

4. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 
uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Źródła materiałów powinny być 
wybrane przez Wykonawcę z wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót                         
nie później niż 3 tygodnie. 

Grunty zalecane na wymianę gruntu to piaski grubo i średnioziarniste. Grunty 
niewysadzinowe o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 –5 m/s i wskaźniku 
różnoziarnistości U ≥ 5. 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania 
określone w PN-S-02205. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopu w celu wymiany gruntu powinny być 
zutylizowane przez Wykonawcę, bądź wykorzystane w miarę potrzeby. 

5. SPRZĘT 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
 

 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty 
pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  
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 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, urządzenia 
do hydromechanizacji itp.),  

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),  

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Dla różnych rodzajów gruntów, należy stosować różny sprzęt zagęszczający. W 
tablicy 1 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze 
sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez 
Inżyniera. 

Tablica.1. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

 Rodzaje gruntu  

Rodzaje 
urządzeń 

zagęszczających 

Uwagi o 
przydat- 

ności 
maszyn 

niespoiste: 
piaski, 

żwiry, pospółki 

spoiste: pyły 
gliny, 

iły 

gruboziarniste 
i kamieniste 

grubość liczba grubość liczba grubość liczba 
warstwy przejść warstwy przejść warstwy przejść 

[ m ] n *** [ m ] n *** [ m ] n *** 
Walce 

statyczne 
0,1 do 

0,2 4 do 8 0,1 do 
0,2 4 do 8 0,2 do 

0,3 4 do 8 1) 

gładkie *        
Walce 

statyczne - - 0,2 do 
0,3 

8 do 
12 

0,2 do 
0,3 8 do 12 2) 

okołkowane *        
Walce 

statyczne 
0,2 do 

0,5 6 do 8 0,2 do 
0,4 

6 do 
10 - - 3) 

ogumione *        
Walce 

wibracyjne 
0,4 do 

0,7 4 do 8 0,2 do 
0,4 3 do 4 0,3 do 

0,6 3 do 5 4) 

gładkie **        
Walce 

wibracyjne 
0,3 do 

0,6 3 do 6 0,2 do 
0,4 

6 do 
10 

0,2 do 
0,4 6 do 10 5) 

okołkowane **        

Zagęszczarki 0,3 do 
0,5 4 do 8 - - 0,2 do 

0,5 4 do 8 6) 

wibracyjne **        

Ubijaki 
szybkouderzaj

ące 

0,2 do 
0,4 2 do4 0,1 do 

0,3 3 do 5 0,2 do 
0,4 3 do 4 

6) 

 

Ubijaki o 
masie 

od 1 do 10 Mg 
zrzucane z 

wysokości od 5 
do 10 m 

2,0 do 
8,0 

4 do 
10 

uderze
ń 
w 

punkt 

1,0 do 
4,0 

3 do 6 
uderze

ń 
w 

punkt 

1,0 do 
5,0 

3 do 6 
uderzeń 
w punkt 

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
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**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy 
należy zagęszczać statycznie.  

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
 

Uwagi:  

1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania 
(przywałowania) gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów 

kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin 

piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
 

6. TRANSPORT 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
od odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może 
być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o 
ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez 
Inżyniera. 

7. TRANSPORT 

7.1. Wymiana gruntów. 
Przed przystąpieniem do wymiany gruntu należy w obrębie jego podstawy zakończyć 
roboty przygotowawcze. 

7.2. Zagęszczenie gruntów w podłożu wymienianego gruntu 
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej strefie podłoża wymienianego gruntu, do głębokości 0,5 metra 
od powierzchni terenu przy wymianie gruntu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia 
jest mniejsza niż 0,95, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe 
wymaganie zostało spełnione. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 0,95 nie mogą 
być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w 
celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. 

7.3. Zasady wymiany gruntów 
W celu zapewnienia równomiernego osiadania wymienianego gruntu należy 
przestrzegać następujących zasad: 

 Wyminę gruntu należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych 
czyli takich jak do budowy nasypów. Wbudowywany grunt powinien być 
wznoszone równomiernie na całej szerokości.  
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Dla dolnych warstw wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 3,0.  

 Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana                     
w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. 
Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

 Górną warstwę, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10–5 m/s               
i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5.  

 Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany 
w przygotowane miejsce . Inżynier może dopuścić czasowe składowanie gruntu, 
pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

7.4. Wykonywanie wymiany gruntów w okresie deszczowym 
 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 2 % jej 
wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej 
warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub 
chemiczny, poprzez 

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. W okresie deszczowym nie 
należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa 
gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie 
osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać 
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

7.5. Zagęszczenie gruntu 
 
Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi w kierunku jego 
osi. 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 
zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby 
przejazdów różnych maszyn do zagęszczania podano w tablicy nr 1. 

 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z 
tolerancją od ± 2 % jej wartości. Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 2,0 % jej wartości, to wilgotność gruntu należy 
zwiększyć przez dodanie wody. 
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Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 2 % jej 
wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 
wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia 
przewilgoconego gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy 
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998, należy stosować tylko 
dla gruntów gruboziarnistych, dla których nie jest możliwe określenie wskaźnika 
zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12.Wskaźnik zagęszczenia gruntów, określony 
według normy BN-77/8931-12, powinien na całej szerokości korpusu spełniać 
wymagania podane w tablicy 2. 

Tablica 2. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu Is = 1,0 
 

Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is dla 

ruchu KR1 do KR2 

 

 

 

Górna warstwa o grubości 50 cm 1.00  

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których 
trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika 
odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-02205:1998. 

Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

 dla żwirów, pospółek i piasków  

 2,2 przy wymaganej wartości Is ≥1,0,  

 2,5 przy wymaganej wartości Is <1,0,  

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to 
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności 
optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje 
uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 

8. KONTROLA JAKOSCI 

8.1. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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 badania przydatności gruntów do wymiany gruntów,  

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw wymienianego 
gruntu,  

 badania zagęszczenia wymienianego gruntu, 
 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw wbudowywanego 
gruntu polegają na sprawdzeniu: 
 

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach,  

 odwodnienia każdej warstwy,  

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania 
należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 100 m2 warstwy. 

 

Sprawdzenie zagęszczenia n oraz podłoża wbudowywanego gruntu polega na 
skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów 
odkształcenia z wartościami określonymi w p.7. Do bieżącej kontroli zagęszczenia 
dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według normy BN-77/8931-12, oznaczenie modułów odkształcenia 
według normy BN-64/8931-02. 
 

Zagęszczenie każdej warstwy należy kontrolować nie rzadziej niż: 
 

 jeden raz w trzech punktach na 50 m2 warstwy, w przypadku określenia 
wartości Is,  

 jeden raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy w przypadku określenia 
pierwotnego 
i wtórnego modułu odkształcenia. 

 

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów 
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy wbudowywanego 
gruntu lub podłoża pod nim powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w 
dzienniku budowy. 

9. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). Objętość wymienianego gruntu 
będzie ustalona w metrach sześciennych w oparciu o założenia projektowe. 
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SST - 28 – WYKONANIE I FORMOWANIE NASYPU 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót: 
CPV 45112200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczącej wykonania i odbioru nasypu 
związanego z zadaniem: Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do 
pumptracka na częściach działek nr ewid. 25, 50 AM – 11 obręb Trzebnica wraz z 
przynależną infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuj wszystkie czynności majce na celu 
utworzenie nasypu w celu wypełnienia niecki pozostałej po zbiorniku wodnym z 
początku XX wieku. 

1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonawca 
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

Grunty do wykonania nasypu powinny spełniać wymagania normy BN-72/8932-01. 
Górne 0,5 -metrowe warstwy nasypu należy wykona z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku równoziarnistości U nie mniejszym niż 5                     i wskaźniku 
wodoprzepuszczalności k nie mniejszym od 8 m/dob. Jeżeli Wykonawca wbuduje w 
nasyp grunty lub materiały nieprzydatne, to wszelkie takie części nasypu zostaną 
przez Wykonawcę usunięte na jego koszt i wykonane powtórnie z gruntów o 
odpowiednich właściwościach. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu, zarówno              w 
miejscu naturalnego zalegania (w miejscu ukopu przy wymianie gruntu) -               w 
czasie odspajania, jak i w czasie transportu, wbudowania i zagęszczania. Do robót 
ziemnych mogą by użyte następujące sprzęty: 
 

 koparki samochodowe lub gąsienicowe,  

 zagęszczarki płytowe wibracyjne do 200 kg, 
 sprzęt do spryskiwania wodą,  

 spycharki gąsiennicowe,  

 walce gładkie, okołkowane. 
 

Sprzęt używany w robotach ziemnych powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca do transportu urobku ziemnego zapewni samochody samowyładowcze lub 
ciągniki kołowe z przyczepami samowyładowczymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady budowania nasypów 
 

Wskaźnik zagęszczenia podłoża w 0,5 -metrowej warstwie gruntu rodzimego,             
na którym będzie wznoszony nasyp, nie może być mniejszy od 0,95. Jeżeli wskaźnik 
ten jest mniejszy niż 0,95 podłoże należy dogęścić. Nasypy powinny by wznoszone 
przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego określonego w 
dokumentacji technicznej. Nasypy należy wznosić warstwami                o równej 
grubości, dobranej w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do 
zagęszczenia. Warstwy nie powinny być jednak grubsze niż 50 cm. Układanie kolejnej 
warstwy można rozpocząć dopiero po stwierdzeniu prawidłowego zagęszczenia 
warstwy poprzedniej. Wilgotność zagęszczanego podłoża powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją +2%. Należy doświadczalnie określić grubość 
warstwy i ilość przejść maszyny zagęszczającej w celu wyznaczenia kombinacji tych 
elementów pozwalającej uzyskać wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 0,97 dla 
warstw pośrednich i nie mniejszy niż 1,0 dla warstwy górnej nasypu. Każda warstwa 
po rozłożeniu powinna być jak najszybciej zagęszczona. Warstwy należy zagęszczać 
od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. Wykonawca winien zapewnić stałą kontrolę 
laboratoryjną i pomiary zagęszczenia gruntów zgodnie z wymaganiami ST 
"Wymagania ogólne".  
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Przy wykonywaniu nasypów obowiązują następujące wymagania: 

 rzędne robót ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogą przekraczać + 
1,0 cm i - 3,0 cm,  

 pochylenia skarp nasypów nie mogą się różnić od projektowanych o więcej ni 10% 
ich wartości wyrażonej tangensem kąta nachylenia,  

 wilgotność gruntu w czasie zagęszczania nie może się różnić o więcej niż 2% od 
wilgotności optymalnej,  

 wybrzuszenia i wklęśnięcia skarp nie mogą być większe niż 10 cm przy pomiarze 
łatą długości 3 m. 

 
5.2. Wykonanie nasypu 
 

Do wykonania nasypu należy użyć gruntu kat. I - II ( najlepiej pospółki ) z dokopu. 
Grunt użyty do nasypu nie powinien zawierać zmarzliny, cząstek gliniastych, materiału 
organicznego itp. Materiał powinien być układany warstwami obustronnie, o 
grubościach zależnych od rodzaju użytej zagęszczarki, a następnie dobrze 
zagęszczany.  

Przykładowo: 
 

 przy zastosowaniu płyty wibracyjnej 100 kg - grubość warstwy do 15 cm,  

 przy zastosowaniu płyty wibracyjnej 200 kg - grubość warstwy do 20 cm,  

 przy zastosowaniu płyty wibracyjnej 400 kg - grubość warstwy do 30 cm. 
 

Do zagęszczania zasypki w strefie pachwinowej - tam gdzie dostęp jest utrudniony 
generalnie stosuje się krawędziaki o przekroju 50 x 100 mm. Pozostałe miejsca mogą 
być zagęszczane zagęszczarkami mechanicznymi. Należy tylko uważać żeby nie 
uderzać w konstrukcję sprzętem zagęszczającym. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej SST i w dokumentacji projektowej. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
 

 badania przydatności gruntów do budowy nasypów,  

 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,  

 badania zagęszczenia nasypu,  

 pomiary kształtu nasypu. 
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Badania przydatności gruntów do budowy nasypów powinny być przeprowadzone na 
próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 
pochodzącej z nowego źródła. W każdym badaniu należy określić następujące 
właściwości: 
 

 skład granulometryczny - w/g PN-88/B-04481,  

 zawartość części organicznych - w/g PN-88/B-04481,  

 wilgotność naturalną - w/g PN-88/B-04481,  

 wilgotność optymalną  i maksymalną  gęstość  objętościową szkieletu  
gruntowego  - w/g PN-88/B-04481, 

 granic płynności - wg PN-88/B-04481,  

 kapilarność bierną - w/g PN-60/B-04493. 
 

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają 
na sprawdzeniu: 
 

 prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach                     
w nasypie,  

 grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu. 
 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu 
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is. Oznaczenie to powinno być 
przeprowadzone w/g BN-77/8931-12. Wyniki kontroli zagęszczenia robót ziemnych 
wykonawca powinien wpisywać do dokumentów kontrolnych. 

Prawidłowość zagęszczenia poszczególnej warstwy nasypu lub podłoża pod nasypem 
powinna być potwierdzona przez Inżyniera wpisem w dzienniku budowy. Pomiary 
kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 

 prawidłowość wykonania skarp,  

 szerokość korony nasypu. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. 
Objętość faktycznie wykonanych nasypów będzie mierzona w m3 na podstawie 
wykonanych przez wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera przekrojów 
poprzecznych robót ziemnych. 
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8. ODBIÓR KOŃCOWY 

 

Inżynier dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z 
postanowieniami zawartymi w ST "Wymagania ogólne" w zakresie odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne, 
przy uwzględnieniu dopuszczalnych tolerancji określonych w pkt. 5, wykonane roboty 
Inżynier uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów 
dał wynik ujemny, Inżynier uznaje roboty za niezgodne              z wymaganiami 
kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności                      z wymaganiami. 

Na podstawie wyników pomiarów należy sporządzić protokół odbioru kocowego robót. 

9. PŁATNOŚCI 

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostaną opłacone w/g ceny jednostkowej za 1 
m3 nasypu obejmującej: 
 

 sprowadzenie niezbędnego sprzętu do wykonania robót ziemnych,  

 prace pomiarowe,  

 ukop i transport urobku do miejsca wbudowania,  

 wbudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,  

 zagoszczenie poszczególnych warstw gruntu,  

 wykonanie zabezpieczeń miejsca robót,  

 niezbędne badania. 
 

Powyższe roboty obejmują również wyprofilowanie skarp dokopu, rekultywacji 
dokopu, odwodnienie terenu robót oraz przeprowadzenie wymaganych w SST 
pomiarów i bada. 

10. PRZEPISY ZWIZANE 

1. PN-88/B-04481.  

2. PN-60/B-04493.  

3. BN-72/8932-01.  

4. BN-77/8931-12 
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SST - 29 – KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM 
PODŁOŻA 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót: 
CPV 45112200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

1. WSTEP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża dla Zadania: Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z torem do 
pumptracka na częściach działek nr ewid. 25, 50 AM – 11 obręb Trzebnica wraz z 
przynależną infrastrukturą techniczną. 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
Robót związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia poszczególnych 
warstw konstrukcji nawierzchni, pobocza i zjazdów, wykonaniem umocnień, 
zakończeń przepustów według Dokumentacji Projektowej oraz profilowaniem i 
zagęszczaniem podłoża. Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje 
wykonanie koryta wraz z profilowaniem                              i zagęszczeniem 
podłoża pod warstwy placów i parkingów. 

1.3. Określenia podstawowe.  

Określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami                      
i definicjami podanymi w OST. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Kierownika 
Projektu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 

3. SPRZET 

Do wykonywania Robót należy stosować: 

 równiarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym 
lemieszem, (Kierownik Projektu może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie 
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podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do 
kierunku pracy maszyny), 

 walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 

W miejscach trudno dostępnych roboty należy wykonać ręcznie. Stosowany sprzęt nie 
może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

4. TRANSPORT 

Nie występuje. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót  

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00. 
„Wymagania ogólne” p. 5. 

5.2. Warunki przystąpienia do Robót  

Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczania podłoża bezpośrednio 
przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze wykonanie tych Robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za 
zgoda Kierownika Projektu, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

5.3. Wykonanie koryta  

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są Roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można 
wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonywania musi być zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Grunt odspojony w 
czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej tj. wbudowany w nasyp lub 
odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez Kierownika Projektu. W wykonanym 
korycie nie może odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z 
wykonaniem dolnej warstwy podbudowy. 

5.4. Profilowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszystkich 
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskania po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co 
najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie 
jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną 
przez Kierownika Projektu, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
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rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 
zagęszczenia określonego w normie. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie 
wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem 
do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnie należy wstępnie dogęścić 3 
- 4 przejściami średniego walca stalowego gładkiego lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Do profilowania podłoża można stosować 
równiarki. Ścięty grunt może być wykorzystany w robotach ziemnych przy formowaniu 
nasypów pod zjazdy lub w inny sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 

5.5. Zagęszczanie podłoża  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 
wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być 
naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. 
Zagęszczanie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 
przeprowadzanej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia 
należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna wartość wskaźnika zagęszczenia 
Is powinna wynosić 0,98. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna 
różnic się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. W przypadku, gdy 
gruboziarnisty materiał podłoża uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny                     i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego                i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien 
przekraczać 2,2. 

5.6. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w Robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania 
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym 
zawilgoceniem, w sposób zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Jeżeli 
wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania kolejnej warstwy należy odczekać do czasu jego 
naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża Kierownik Projektu oceni jego stan i 
ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło 
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli jakości Robót  

Zasady ogólne kontroli jakości Robót podano w OST. 

 

6.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót  
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Przed przystąpieniem do wykonania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, środków transportu oraz inne czynniki zapewniające możliwość prowadzenia 
Robót zgodnie z PZJ. 

6.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 

W czasie Robót Wykonawca powinien sprawdzać zasoby sprowadzonych materiałów, 
prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie                            i z 
częstotliwością gwarantującą 

zachowanie wymagań jakości Robót, lecz nie rzadziej niż wskazano                               
w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzić wg BN-77/8931-12, przynajmniej                  
w dwóch punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w jednym punkcie 
na 400 m2. Zagęszczenie należy kontrolować na podstawie normalnej próby Proctora, 
wg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). W przypadku, gdy przeprowadzenie badania 
zagęszczenia wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste 
uziarnienie materiału tworzącego podłoże, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na 
metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża wg BN-64/8931-02. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia 
nie powinien przekraczać 2.2. Wilgotność gruntów w czasie zagęszczania należy badać 
przynajmniej dwukrotnie na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 
m2. 

6.4. Badania i pomiary podłoża 

6.4.1. Zagęszczenie podłoża 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne 
zestawienie wyników badań wskaźnika zagęszczenia,                          wraz z 
wartościami średnimi dla całego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie 
bieżącej kontroli zagęszczenia. Na odcinkach nie spełniających wymagań co do 
zagęszczenia podłoże należy spulchnić i roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany 
przez Kierownika Projektu. 

6.4.2. Cechy geometryczne 

a. Nierówności profilowanego podłoża należy mierzyć 4 metrowa łata co 20 m w 
kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 2 metrową łata co 
najmniej raz na 50  

m. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.  

b. Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 2 metrowej łaty i poziomicy co 
najmniej raz na 50 m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków 
poziomych. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z 
tolerancja ±0.5%.  

c. Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 50m na krawędziach. Różnice 
pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać ±2cm. 
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d. Usytuowanie krawędzi nie rzadziej niż co 20 m, dopuszczalne tolerancje +1 cm i -2 
cm.  

e. Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50 m. Szerokość nie może się 
różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ±2cm. 

6.4.3. Zasady postępowania z odcinkami o niewłaściwych cechach 
geometrycznych 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.4.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Ogólne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w OST. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża jest metr kwadratowy 
[m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót  

Odbiór wykonywanego koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest 
dokonywany na zasadach odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 
określonych w OST. 

Koryto uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, jeżeli wszystkie 
wyniki badań przeprowadzone przy odbiorach dały wyniki zgodne z wymaganiami. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności  

Ustalenia ogólne dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za metr kwadratowy [m2] wykonanego koryta wraz z profilowaniem                
i zagęszczaniem podłoża należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości 
Robót na podstawie pomiarów i badań. Cena jednostkowa wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża obejmuje: 
 

 prace pomiarowe,  

 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
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 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie 
na wysypisko na odległość 20 km,  

 profilowanie dna koryta lub podłoża,  

 zagęszczanie do wymaganych wskaźników zagęszczenia,  

 utrzymanie koryta lub podłoża,  

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie
 drogowe. Podział, nazwy i określenia. 

 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  

 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenia płytą.  

 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 
drogowych i lotniskowych.  

 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości
 nawierzchni planografem i łatą. 

 BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych.  

 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia 
gruntu.  

 Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru robót drogowych i mostowych 
realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich, GDDP W-wa 1989. 
 

 


