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ST-00 - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq standardy techniczne i wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie
dziatki, 67/4 AM-1 w miejscowosci Taczow Wielki.

Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreSlone przez Zamawiajacego
w Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym majg na celu zdefiniowanie
wiasciwosci elementow robdt. Tego typu wiasciwosci wymagaé bedzie Zamawiajacy od Wykonawcy
podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumie¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowa¢ standard
techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacjiiw Projekcie Budowlano-Wykonawczym okreslono, pod
sankcjg uznania kazdej czeSciRobot niespetniajacych tego  wymogu za  wadliwa,
z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji Technicznej
i Projektu Budowlano-Wykonawczego, dla ktérego Wykonawca wczesniej uzyskat aprobate Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca nie moze powotywaC sie na jakikolwiek zapis Specyfikacji Technicznej dla
usprawiedliwienia swojego nie wywigzania si¢ z jakiegokolwiek obowigzku przypisanego Umowa.

Jezeli w dokumentacji projektowej pojawig sie ewentualne wskazania znakow towarowych, patentdéw lub
pochodzenia, to okreslajg one minimalny standard jako$ci materiatdw lub urzgdzen przyjetych do
wyceny. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zaoferowania przez Wykonawce materiatow i urzadzen
rbwnowaznych (i. o parametrach nie gorszych od wymaganych, okreslonych kazdorazowo
w Dokumentacji Projektowej lub SST). Oferowane materiaty i urzadzenia muszg byé zaakceptowane
przez Zamawiajacego oraz rownowazne jakosciowo, tym podanym w Dokumentaciji.

Ciezar udowodnienia rownowazno$ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5
ustawy Prawo zamdwien publicznych).

Jezeli Wykonawca zaoferuje materiaty i urzadzenia rdwnowazne, zobowigzany jest dostarczyé wraz
z ofertg_atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z§ 6 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zadaé Zamawiajacy
od Wykonawcy, oraz form, w_jakich te dokumenty moga by¢ skiadane (Dz. U. nr 226 poz. 1817),
potwierdzajace, ze oferowane materiaty i urzadzenia réwnowazne spetniajg wymagania SIWZ
i posiadajg __parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych
rownowaznosci oferowanych produktow Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia we wskazanym
terminie wyjasnien dotyczacych tresci oferty.
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Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego, ma rowniez mozliwos¢ zastosowania standardu wyzszego
w odniesieniu do jakiejkolwiek cze$ci Robét, a w szczegolno$ci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to
bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow techniczno — technologicznych.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji w/w inwestycji.

1.3 ZAKRES ROBOT.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine wspélne dla nastepujacych
robot:

45112720-8 - Roboty w zakresie ksztattowania terendéw sportowych i rekreacyjnych
45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane zwigzane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w specyfikacji, wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacq
jego przydatno$¢ do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
udzielania aprobat technicznych.

Dokumentacja Projektowa — stuzaca do opisu przedmiotu zamoOwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe — skiada sie w szczegolnosci
z: projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajagcym specyfike rob6t budowlanych, projektow
wykonawczych w zakresie uwzgledniajacym specyfike rob6t budowlanych (lub projektu budowlano-
wykonawczego), przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty odniesienia - normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty iustalenia, do
przedtozenia ktérych zobowigzuje Wykonawce Umowa lub przepisy prawa.

Dokumentacja powykonawcza — w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dziennik Budowy - stanowiurzedowy dokument przebiegu robd6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:

— inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;
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— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

— geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtownych osi
naziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysoko$ciowych (reperdw),

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

— pomiarach przemieszczen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okre$lajaca rodzaje ikolejno$¢ lub wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
upowazniona i posiadajgca niezbedne uprawnienia do wykonywania samodzielnie funkcji technicznej na
ww. stanowisku.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z realizacjg kontraktu oraz oceng jako$ci wyrobow
oraz robét.

Materiaty — wszelkie urzadzenia, maszyny, tworzywa i wyroby budowlane niezbedne do wykonania
Robét zgodnie z Wymaganiami Technicznymi i Projektem Budowlano-Wykonawczym, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy - odbior majacy na celu sprawdzenie zgodnosciz Umowg wykonanych
i zgtoszonych do odbioru elementéw Robdt, w celu potwierdzenia wtasciwej realizacji, z uwzglednieniem
ich zakresu, jako$ci i iloSci.

Odbiér konicowy - odbior przeprowadzony po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia Robot,
potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora Nadzoru oraz po usunieciu wskazanych w czasie odbioru
wad.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
ajesli przedziat tolerancjinie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych, dopuszczonymi i zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru.

Teren Budowy — oznacza Teren Budowy w rozumieniu Umowy.

Polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Przedstawiciela Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe] wtasciwej branzy.

Przedmiar Robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
(z podaniem warunkow szczegdlnych, o ile takie wystepuja).

Przedstawiciel Zamawiajacego — oznacza Przedstawiciela Zamawiajagcego wg definicji klauzuli
Umowy oraz kazdg osobe przez niego upowazniona.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie prowadzenia zadania inwestycyjnego.

Roboty - oznaczajg Roboty State iRoboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie od kontekstu
sytuacyjnego lub tresciowego.

Roboty State — oznaczajg roboty state do realizacji zaméwienia zgodnie z Umowa

Roboty Towarzyszace — prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do rob6t
tymczasowych, w tym inwentaryzacja powykonawcza.

Roboty Tymczasowe - oznaczajg roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju (poza Sprzetem
Wykonawcy) potrzebne do realizacji i ukorczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki— cze$¢ graficzna Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke lub wymiary czesci Robot(elementow) obiektu bedacego przedmiotem Umowy.

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ST- Specyfikacja Techniczna

Wspdlny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktoéw, ustug irobot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zaméwierr publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003 (z pdzniejszymi zmianami), stosowanie kodéw CPV do okreSlenia
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Na dzieh sporzadzenia niniejszej dokumentacji obowigzuje rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008
z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien publicznych w zakresie
zmiany CPV.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
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w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub zestaw
wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Projektem
Budowlano-Wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego,
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, zgodnie z Art.22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1.6 ZAKRES ROBOT | ICH UTRZYMANIE PODCZAS BUDOWY.

1.6.1 ZAKRES ROBOT.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z budowg
boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 67/4 AM-1 w miejscowo$ci Taczéw Wielki

1.7 UTRZYMANIE ROBOT PODCZAS BUDOWY.

Wykonawca powinien utrzymywac Roboty do czasu koricowego lub czeSciowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania budowli w zadowalajgcym stanie, to na
polecenie Przedstawiciela Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Przedstawiciel Zamawiajgcego moze
natychmiast zatrzymac¢ Roboty.

1.8 ZASADY KONTROLI | ODBIORU ROBOT

1.8.1. PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJACEGO

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw elementéw
Robot bedg oparte na osgdzie inzynierskim. Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wszystkie fakty
zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang  kwestie, wiaczajagc  wszelkie  uwarunkowania  sformutowane w  Umowie
i dokumentacji wykonawczej, wymaganiach technicznych, a takze normy i wytyczne panstwowe.

Przedstawiciel Zamawiajgcego jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje
materiatow. Przedstawiciel Zamawiajacego odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Specyfikacii.
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1.8.2. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Zgodnie z Umowa Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego:

e Projekt Budowlano-Wykonawczy wielobranzowy w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 wrze$nia 2004 (Dziennik Ustaw Nr 202, poz.2072).

e Pozwolenie na budowe.
¢ Inne dokumenty i uzgodnienia wymienione w Umowie.

Koszty opracowania dokumentacji powykonawczej obcigzajg Wykonawce i mieszczg sie w kosztach
poszczegolnych elementow Robdt.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej w trakcie realizacji rob6t powinny by¢ wprowadzane na
piSmie i autoryzowane przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

1.8.3. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM BUDOWLANO-WYKONAWCZYM
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wszystkie ~ wykonane  roboty  idostarczone  materiaty  powinny  by¢  zgodne  ze
standardami zawartymi w Specyfikacji Technicznej i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.

Cechy materiatdw ielementéw budowli powinny by¢ jednorodne iwykazywa¢ bliskq zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, albo z warto$ciami Srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji okreSla sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylerr od
warto$ci docelowych, ktére sg nieuniknione, ale mieszczace sie w dopuszczalnych granicach.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy materiatow lub elementéw nie znajdowaly sie
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci Srednich.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petizgodne z dokumentacjg budowlana lub
Specyfikacjg Techniczng i wptynefo to na niezadowalajacq jako$¢ elementu Robdt, to takie materiaty
i roboty powinny by¢ odrzucone.

1.8.4. KOORDYNACJA DOKUMENTOW UMOWNYCH

Projekt Budowlano-Wykonawczy, oraz wszystkie dodatkowe dokumenty umowne, w tym Specyfikacja
Techniczna, sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie wystepujace w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych btedow lub brakéw
w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien
natychmiast powiadomi¢ o tym Przedstawiciela Zamawiajacego celem ich poprawy lub uzupetnienia.
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1.9 PLAC BUDOWY | DOKUMENTY BUDOWY

1.9.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.

Przedstawiciel Zamawiajgacego przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

W okresie od przekazania Placu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajgcego odbioru robdt
Wykonawca odpowiada za utrzymanie terenu budowy, istniejacych znakéw geodezyjnych iistniejacej
infrastruktury na Placu Budowy. Uszkodzone Iub zniszczone powyzsze elementy Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.9.2. TABLICE INFORMACYJNE.

Przed przystgpieniem do Robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjng. Tablica bedzie
podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26
czerwca 2002 (Dz. U. Nr 108, poz.953), z uwzglednieniem zmian zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 27 sierpnia 2004r (Dz. U. Nr 198, poz.2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly okres
realizacji Robot. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawce.

1.9.3. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY.

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Placu Budowy Wykonawca
ma obowigzek wykonac lub dostarczyc, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak: ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty oraz zatrudni¢
dozorcdw (jesli zachodzi taka konieczno$¢).

Wykonawca zapewni odpowiednie o$wietlenie catodobowe zapér iznakéw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego przed ich ustawieniem.

Koszt wykonania lub dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementéw zabezpieczajacych
obcigza Wykonawce.

1.9.4. DZIENNIK BUDOWY.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakonczenia Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku Budowy.

Do Dziennika Budowy wpisuje sie:
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¢ date dostarczenia Projektu Budowlano-Wykonawczego lub jej czesci,
o date przekazania Placu Budowy Wykonawcy,

e uwagii polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego,

e daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw Robot,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych,

e stan pogody itemperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdéinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ danedotyczaceczynno$ci geodezyjnych(pomiarowych)dokonywanychprzedi wtrakcie
wykonywania robét, daty czesciowych odbioréw,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

¢ dane dotyczace pobierania prébek,

e zgloszenie zakonczenia Robdt,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

1.9.5. DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw ikopie aprobat technicznych wyrobdéw budowlanych,
orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze ikontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone przez Wykonawce. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

Dokumenty te winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.9.6. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz dziennika budowy, nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
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o protokoty przekazania terenu Wykonawcy,
o protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencja budowy.

1.9.7. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY.

Dokumenty budowy powinny byé przechowywane przez Wykonawce na Placu Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie Dziennika Budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodéw mowigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organdw.

1.10 POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC WOBEC PRAWA

1.10.1. PRZESTRZEGANIE PRAWA.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac sie do wszystkich ustaw i zarzadzehn wiadz centralnych,
zarzadzen wiadz lokalnych, innych przepiséw, instrukcji oraz wytycznych, ktore w jakikolwiek sposob sg
zwigzane z realizacjg Robét lub moga wptywac na sposéb przeprowadzenia Robét.

1.10.2. STOSOWANIE ROZWIAZAN OPATENTOWANYCH.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktdre sg chronione patentem lub innym prawem
wiasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢c wszystkie wymagania okre$lone prawem, dotyczace
zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone powyzej powinny byC spetione przez Wykonawce przed przystgpieniem do
robot, w ktdrych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.

Wykonawca powinien poinformowa¢ Przedstawiciela Zamawiajagcego o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie powyzszych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to
w cato$ci obcigzajg one Wykonawce.
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1.10.3. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej
oraz prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc.

Stan odtworzonej lub naprawionej wiasnosci powinien byC nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem ewentualnych robdt prowadzonych
w bezposrednim sasiedztwie Placu Budowy i uwzgledniich przeprowadzenie planujgc swoje roboty.
Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot. W zwigzku z tym
ewentualne roboty prowadzone w bezposrednim sasiedztwie w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Umowy.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig
instytucje uzytkujacq lub bedacq wiascicielem instalacji, a takze Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie wspdtpracowat w usunieciu powstatej awarii  z odpowiednimi  stuzbami
specjalistycznymi.

1.10.4. OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony
Srodowiska” (Dz. U. nr 62 poz. 627).

W szczegblnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkdw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

e zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami, oraz innymi szkodliwymi substancjami,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
e mozliwoscig powstania pozaru.

c) Praca sprzetu budowlanego uzywanego podczas realizacji Rob6t nie moze powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym poza terenem prowadzonych robét.
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Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.10.5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy lub Podwykonawcy.

1.10.6. OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW.

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow na drogach publicznych poza granicami Terenu Budowy okreslonymi w Umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazddw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wiladz, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog, ktére mogg by¢é spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osina wykonanych
konstrukcjach nawierzchni w obrebie granic Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym
i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.10.7. WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla ochrony zycia
i zdrowia 0sOb zatrudnionych na Terenu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa osobom
postronnym.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete Umowa.
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Kierownik Budowy sporzadza tzw. ,Plan BiOZ" na podstawie
obowigzujacych przepisow i ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia”, opracowanej
przez Projektanta i zawartej w Projekcie.

2 MATERIALY

llekroé w Specyfikacji Zamawiajaceqo lub Dokumentaciji Projektowej uzywa sie nazwy materiatow lub
wyrobéw budowlanych, to nalezy rozumieé, iz w ten sposob okre$la sie wymagane parametry, a nie
konkretny Srodek.

Jezeli w dokumentacii projektowej pojawig sie ewentualne wskazania znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, to okre$lajg one minimalny standard jakosci materiatdw lub urzadzer przyjetych do
wyceny. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é zaoferowania przez Wykonawce materiatéw i urzadzen
rownowaznych (. o parametrach nie gorszych od wymaganych, okreslonych kazdorazowo
w Dokumentaciji Projektowej lub SST). Oferowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgceqgo oraz rownowazne jakosciowo tym podanym w dokumentaciji.

Ciezar udowodnienia rownowazno$ci zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy (art.30 ust.5
ustawy Prawo zamdwien publicznych).

Jezeli Wykonawca zaoferuje materiaty i urzadzenia rownowazne, zobowigzany jest dostarczyé wraz
z ofertg_atesty, certyfikaty lub inne dokumenty, zgodnie z§ 6 ust. 1 rozporzadzenia Prezesa Rady
Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajéw dokumentdéw, jakich moze zada¢ Zamawiajacy
od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. nr 226 poz. 1817),
potwierdzajace, ze oferowane materialy i urzadzenia réwnowazne spetniajg wymagania SIWZ
i posiadajg__parametry nie gorsze od wymaganych. W przypadku watpliwosci _dotyczacych
réwnowaznos$ci oferowanych produktéw Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia we wskazanym
terminie wyjasnien dotyczacych tresci oferty.

Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego, ma rowniez mozliwo$¢ zastosowania standardu wyzszego
w odniesieniu do jakiejkolwiek cze$ci Robét, a w szczegolno$ci wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzyc to
bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce parametrow techniczno — technologicznych.

Wszystkie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu muszg spetia¢ wymogi oznakowan ioceny
godnosci wymienione w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych— Dziennik Ustaw nr
92 poz.881 z 2004 z pdzniejszymi zmianami, oraz ustawe z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny
zgodnosci.

Wszelkie materiaty uzyte przez Wykonawce dla wykonania Robdt muszg by¢ oryginalnie nowe, o ile
innego rozwigzania nie zaleca Dokumentacja. lub nie dopuszcza Projektant.
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2.1 ZRODLA ZAOPATRZENIA W MATERIALY | WYMAGANIA JAKOSCIOWE.

Wszystkie materiaty uzyte do Robot powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inspektor Nadzoru o proponowanych zrodfach
materiatdw mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole materiatow przed rozpoczeciem robot.

Materiaty moga by¢ pobierane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg nie jednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrzenia w materiaty.

2.2 ZRODLA MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢é zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru przed ich
uzyciem do budowy i spetnia¢ adekwatne parametry techniczne materiatu wymagane przepisami.

2.3 KONTROLA MATERIALOW

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda, przed dopuszczeniem do Robdét,
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom iewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci.

Wymagane terminy zgtoszenia materiatéw do akceptacji, nalezy ustali¢ kazdorazowo z Inspektorem
Nadzoru. Termin ten nie powinien by¢ krétszy niz 3 dni robocze. Termin moze ulec skréceniu za zgodg
Inspektora Nadzoru,

Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto niebadanych materiatéw, bez zgody Inspektora Nadzoru, bedq
traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang usunigte
i wymienione na wiasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie
dotyczg ich wydania aktualnego w dniu podpisania Umowy.

Probki materiatow powinny byé pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez |Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inspektora Nadzoru iz takg
czestotliwoscia, jak okreslono w Wymaganiach lub zgodny z Zaleceniami Inspektora Nadzoru. W catym
czasie trwania robét Wykonawca powinien utrzymywa¢ personel przeszkolony w zakresie pobierania
probek.

2.4 PRZECHOWYWANIE MATERIALOW

Materiaty ~ powinny  by¢ przechowywane w sposéb  zapewniajacy  zachowanie ich
jakosci i przydatno$ci do robdt. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem

INARGO Wojciech Hercun.




21

przechowywania, mogq by¢ powtornie badane przed wigczeniem do robdt. Sktadowanie powinno by¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.

Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie w granicach Terenu Budowy. Dodatkowe powierzchnie,
jezeli okaza sie konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni poza Terenem Budowy,
powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
w sposob zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

2.5 INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Przedstawiciel Zamawiajacego moze przeprowadzi¢ inspekcje materiatow w zrddle ich pobrania.

Wytwérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane, w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci.  Wynik tych kontrolimoze by¢ podstawa akceptacjilub odrzucenia okre$lonej
partii materiatow pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, powinny
by¢ zachowane nastepujace warunki:

e Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

e Przedstawiciel Zamawiajacego powinien mie¢ wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowa.

3 SPRZET

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku
awarii sprzetu podstawowego.

Wykonawca na polecenie Inspektora Nadzoru usunie z Terenu Budowy sprzet nieodpowiadajacy
warunkom Umowy i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Budowlanej i ST.

4 TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajace sie po drogach publicznych, powinny spetniaé wymagania dotyczace
przepisow i ruchu drogowego.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towarow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosci
i przydatnosci do robot.

Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposob
zapobiegajacy stratom oraz segregaciji.

Zaleca sie transport cementu, spoiw, zapraw w odpowiednich workach.

Transport elementdbw z drewna oraz materiatow drewnopochodnych powinien odbywaé sie
Srodkami przystosowanymi do tego celu.

Przewozone elementy powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami izniszczeniem w trakcie
transportu oraz przed opadami deszczowymi. Ustawienie elementéw w $rodkach transportu powinno
odpowiada¢ warunkom sktadowania.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania techniczne obejmujg wykonanie robét, zwigzanych z w/iw inwestycja.

Roboty beda wykonane zgodnie z niniejszg ST, Dokumentacjg Budowlano-Wykonawczg dostarczong
przez Zamawiajacego, przy uzyciu sprzetu, materiatéw i metod pracy gwarantujacych wysoka jakos¢.

51 SYSTEM KONTROLI MATERIALOW PROWADZONY PRZEZ WYKONAWCE

51.1. DANE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot ijakosci materiatdw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
Przed zatwierdzeniem systemu, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania iinspekcje materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie ze standardami zawartymi w Wymaganiach
Technicznych i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym.
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Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaSwiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia isprzet badawczy, sg prawidtowo wykalibrowane iodpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czysto$ci, a wszystkie urzadzenia
w dobrym stanie technicznym.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaC Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze mogq wptywaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow
i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Minimalne wymaganie, co do zakresu badan iich czestotliwo$¢ zostaty okreslone w Poszczegdinych
normach przedmiotowych. Jezelijakie$ nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustalic,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa. Ustalenia takie
winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.1.2. POBIERANIE PROBEK

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajgcego powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Pojemniki do pobierania prébek powinny byC dostarczone przez Wykonawce izatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego powinny byé
odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.1.3. BADANIA

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujq badania wymaganego w Wymaganiach Technicznych lub
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w Dokumentacji Budowlano-Wykonawczej, stosowa¢ mozna, w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru,
wytyczne krajowe, normy zagraniczne, albo inne, zaakceptowane procedury.

Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikamibadan jak
najszybciej po ich zakonczeniu. Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektora Nadzoru na
formularzach dostarczonych przez Inspektora Nadzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych

5.1.4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i udostepniac je
na zyczenie Zamawiajgcemu.

5.1.5. OPLATY ZA BADANIA

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatow i robét,
wiaczajac w to pobieranie probek, badania i inspekcje w ramach Ceny Umowne;j.

5.1.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
ocenia zgodnos¢ materiatow irobot z wymaganiami Specyfikacjina podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadza¢ niezalezne badania iinspekcje
w celu okreslenia przydatnosci materiatéw do robét.

Jezeli przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru weryfikacja systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez \Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo moze opieraé sie
wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci rob6t i materiatéw z Wymaganiami i Projektem
Budowlano-Wykonawczym.

Powtorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora Nadzoru nie bedg optacone przez
Zamawiajgcego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw Umowy.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inspektora Nadzoru badan materiatow w przypadku,
gdy badania Wykonawcy zostaly uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie
obcigzony Wykonawca i koszty te zostang potracone z biezacych ptatno$ci za okreslone roboty bedace
przedmiotem badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru, poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inspektor Nadzoru nie ma zastrzezen,
bedq optacane w cato$ci przez Zamawiajgcego.
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5.1.7. APROBATY TECHNICZNE | ATESTY.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce aprobate techniczng wydang przez
upowaznione jednostki aprobujgce w my$l postanowien Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia8 listopada 2004r - Dz. U. Nr 249 poz. 2497 stwierdzajacq ich petng zgodnos$é
z warunkami Umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sq wymagane przez przepisy prawa lub warunki Umowy,
kazda partia dostarczona do robdt powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone do
Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.

Materialy iurzadzenia stosowane w oparciu o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zatwierdzona zostanie nie zgodnos¢ wiasciwo$ci z warunkami Umowy, to takie materiaty i (lub)
urzadzenia zostang odrzucone.

6 OBMIAR ROBOT.

Obmiaru robét przewidzianych do wykonania dokonuje Wykonawca na etapie przetargu w oparciu
0 szczegOtowe zestawienie przewidywanych rob6t do wykonania oraz dokumentacji dostarczonej przez
Zamawiajgcego.

7 ODBIOR ROBOT.

7.1 ZASADY OGOLNE.

Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzany w miare mozliwosci w czasie umozliwiajagcym dokonanie
napraw wadliwie wykonanej czesci lub catosci robét bez hamowania ich postepu w przypadku robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7.2 RODZAJE ODBIOROW.

7.2.1. ODBIOR CZESCIOWY.

Jezeli Wykonawca zakoriczy catkowicie roboty na wydzielonej czesci Robét okreslonej w Umowie, to
moze on wystapi¢ na pismie do Inspektora Nadzoru o dokonanie odbioru cze$ciowego.

Odbiory czesciowe nie determinujg dalszych decyzji i zalecen Inspektora Nadzoru.
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7.2.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH, LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbidr robdt zanikajacych polega na ocenie jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikajg lub ulegajq zakryciu.

Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor Nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy gotowosci do odbioru.

Odbior powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dniod daty powiadomienia Inspektora Nadzoru
0 gotowosci do odbioru.

W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor Nadzoru zarzadza rozbidrke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzje odbioru, ocene jako$ci, oraz zgode na kontynuowanie rob6t Inspektor Nadzoru dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

7.2.3. ODBIOR KONCOWY.

Na podstawie zawiadomienia Wykonawcy skierowanego do Zamawiajacego, informujacego
o catkowitym zakonczeniu Robét, komisja powotana przez Zamawiajacego przystapi do odbioru
koricowego Robét. Procedura odbioru koricowego winna by¢ zgodna z warunkami Umowy.

Jezeli Roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowg, to zostang one odebrane iZamawiajacy
zawiadomi na pismie Wykonawce o dokonaniu Koricowego Odbioru Robét. Jezeli jednak inspekcja
koncowa wykaze, ze Roboty wykonano w sposéb niezadowalajacy, to Wykonawca niezwtocznie
przystapi do wykonania wszystkich niezbednych korekt na wtasny koszt.

Po wykonaniu korekt i odpowiednim zgtoszeniu Wykonawcy, zostang przeprowadzone powtdrnie
czynno$ci Koncowego Odbioru Robét.

Komisja powotana przez Zamawiajacego dokonuje oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych
dokumentow, wynikéw badan, oraz wnikliwej oceny technicznej wykonanych Robét.

W wypadku, gdy Komisja powotana przez Zamawiajacego stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru.

Zamawiajagcy moze powofa¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajacego, wykonawcy
i instytucji opiniujacych (PIOS, PIP, Straz Pozarna, itp.) oraz instytucii, ktére poniosty czesciowe koszty
zwigzane z Robotami. Przedstawiciele tych instytucji, poza Zamawiajacym bedg mie¢ jednak tylko gtos
doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.
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8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ na podstawie odbiorow, zgodnie z ustaleniami Umowy.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 NORMY
Dla celdw realizacji Umowy strony przyjmujg jako obowigzujace do stosowania:

o Polskie Normy,

e Branzowe Normy,

e Aprobaty techniczne,

e instrukcje (w tym instrukcje ITB),
e wytyczne,

e inne dokumenty,

kazdorazowo wymienione w odno$nych rozdziatach Specyfikacjach Technicznych Szczegdtowych.

Jezelinie wskazano inaczej, odsytacze do norm, instrukcji, wytycznych zawarte w Wymaganiach
Zamawiajgcego dotyczg ich wydania aktualnego w dacie podpisania Umowy.

Normy dotyczace wykonania poszczegoinych asortymentow robét podano na koicu kazdego rozdziatu
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku norm opatrzonych przypisem ,norma wycofana bez zastgpienia”, Inspektor Nadzoru
kazdorazowo okre$li zasadno$¢ jej stosowania i poinformuje o swojej decyzji Wykonawce.
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SST-01 — ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
(CPV): 45110000, 45120000

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przygotowawczych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki,
67/4 AM-1 w miejscowo$ci Taczéw Wielki

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robot przygotowawczych na terenie przeznaczonym pod realizacje w/w zadania
inwestycyjnego, a w szczegoélnosci obejmuja;

e zabezpieczenie obiektdéw chronionych prawem,

e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb trzecich (bariery, ogrodzenie, itp.);
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg robot i inwentaryzacjg robot,

e prace geotechniczne wraz z dokumentacjg projektowa, jesli okaze sie konieczna,

e badania laboratoryjne materiatéw,

e przejecie i odprowadzenie z terenu rob6t wdd opadowych i gruntowych,

e wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekow,

e zagospodarowanie terenu budowy,

e dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego oraz
ich sktadowanie;
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¢ wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych, w tym przekopdw kontrolnych;
e zabezpieczenie istniejacych instalacji w wykopach tymczasowych,

e uzyskanie legalnych i koncesjonowanych miejsc wywozu i sktadowania urobku z wykopow,
rozbiorek itp. (sktadowisk) oraz poboru i dostawy kruszyw do wykonania podsypek i nasypow

e uporzadkowanie terenu;
e usuniecie warstwy humusu;
e wywdz samochodami samowytadowczymi ziemi oraz gruzu;

e uporzadkowanie placu budowy po Robotach.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikaciji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW

Szczegotowe zasady ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw. budowlanych
okre$la Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych - Dz. U.
2012 nr 0 poz. 463

Przez ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych rozumie si¢ zespot
czynno$ci zmierzajacych do okreslenia przydatno$ci gruntow na potrzeby budownictwa, wykonywanych
w szczegbInosci w terenie i w laboratorium.

1.5.2. ODWODNIENIE TERENU ROBOT | ZABEZPIECZENIE PRZED DOPLYWEM WOD

Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do uzyskania jak
najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalno$ci struktury gruntow w poziomie
posadowienia budowli.

Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu robdt,
uwzgledniajgc hydrogeologiczne wiasciwo$ci podtoza, przewidywane parametry wykopow oraz rodzaj
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budowli, warunki posadowienia budowli sgsiednich dla danego obiektu. Projekt podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw i urzadzen podanow ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Dla robot przygotowawczych nie przewiduje sie uzycia materiatow.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

Do prowadzenia robot rozbidrkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet, zatwierdzony przez Inzyniera.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 - ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

51 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

5.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystapieniem do Robdt nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

Roslinno$¢ istniejgca, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
roslinno$¢, ktora ma byC zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Materiaty rozbiorkowe po posortowaniu \Wykonawca winien przetransportowaC na sktadowisko
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Materiat z rozbiorek stanowi wtasno$¢ Wykonawcy (chyba, ze
Umowa stanowi inaczej). Wykonawca ponosi koszty sktadowania materiatow rozbiérkowych.

Wszystkie prace prowadzi¢ w sposob niepogarszajacy stanu elementow nieprzewidzianych do rozbiorki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady iwymagania dotyczace obmiaru rob6t podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

8 ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady iwymagania dotyczace odbioru robot podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Wszystkie roboty przygotowawcze podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna’.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem ioceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
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Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

Harmonogramem Robot.

Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
Normy.

Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

11 UWAGI

Materiaty do ponownego wbudowania, uzyskane z rozbiorek, zakwalifikuje Inzynier. llosci robot
rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SST-02 - ROBOTY ZIEMNE (CPV): 45111200-0

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 67/4 AM-1
w miejscowosci Taczow Wielki

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych, okreslonych w Dokumentacji Projektowej, w szczeg6lnoSci:

e wykopy pod prace fundamentowe;

e zasypanie wykopow ziemig z ukopow;

e korytowanie pod boisko oraz chodniki (mechaniczne);

¢ reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

e wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikaciji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw i urzadzen podanow ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Do wykonania wykopow — materiaty nie wystepuja.

Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia ro$linna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Nawierzchnie wg SST-03.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 - ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

51 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

5.2 WYKOPY

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
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W trakcie realizacji wykopodw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany pod wodg stanowi
wstepng faze robdt nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50 cm mniejszej niz w projekcie.
Dokonczenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza sie wowczas na sucho przy obnizonym
zwierciadle wody gruntowe;.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3 - 0,6 m
(w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duzg ostroznoscia, niekiedy nawet recznie i pod
nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujacych sie
lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usungé na krétko przed przystgpieniem do robot
fundamentowych. W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt
w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagescic.

W przypadku przegtebienia wykopu, w stosunku do poziomu przewidzianego w dokumentacii
budowlanej, wyrdwnanie poziomu winno by¢ dokonane za pomocg chudego betonu B10 (C8/10).

Zabezpieczenie Scian wykopow
Stan rozparcia i podparcia $cian wykopow powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwtocznie po
wystapieniu niekorzystnych okolicznosci np. opadoéw lub mrozu. Sposéb zabezpieczenia wykopow
Wykonawca opisze w PZJ i BiOZ.

a) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

b) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
gteboko$ci wykopu powierzchnia powinna by¢é wolna od nasypow i materiatéw, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

e stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikdw.
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Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrodto) nalezy:

e wstrzymac wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem
ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5m warstwy pospétki lub drobnego
Zwiru),

e zawiadomi¢ Projektanta, ktory powinien okre$lic przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki
zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopow
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od 1cm.

Pochylenie skarp wykopow nie moze sie roznic od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%.
Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wklesniec niz 10cm.

Szerokosc¢ i gteboko$¢ rowdw nie powinna roznic sie od projektowanych wigcej niz o 5em.

Spadek dna rowéw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadno$cig do 0,05 %.

5.3 ODKLADY GRUNTU

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme
o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.

Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego wykorzystania. Nadmiar ziemi

niewykorzystany do zasypania wykopu zostanie odtransportowany na wyznaczone przez Inzyniera
sktadowisko.

5.4 ZASYPYWANIE WYKOPU

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ warstwami o grubo$ci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktora to grubos¢ nie powinna przekraczac:

e przy zageszczaniu recznym - 20 cm
e przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm

e przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijakéw ptytowych - 60 cm.
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5.5 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objeto$ci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedace nadmiarem objeto$ci robét
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera, wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunt z istniejacego podtoza, uzyty do formowania podtoza pod nowe fundamenty musi by¢ niespoisty,
nie zawierajgcy domieszek organicznych. Grunt powinien by¢ dogeszczany z zastosowaniem
specjalistycznego sprzetu do zageszczania.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien
posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody
Proctora.

Zaleca sie, aby:

e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu
byta w granicach Wn = Wopt £ 2 %,

o dla pospdtek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn 20,7 Wopt, przy czym gérna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

e dla gruntdéw sypkich, z wyjatkiem piaskéw drobnych i pylastych, grunt nalezy polewa¢ mozliwie
duzg iloScig wody.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawierac bryt i kamieni o wymiarach wiekszych
od ok. 15¢cm, nieprzekraczajacych jednakze potowy grubosci warstwy.

W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odtamoéw skalnych nie powinny przekraczac
potowy grubos$ci warstwy.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na
odktad. Zapewnienie terendéw na odkfad nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego
inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktorych
czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

5.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA GRUNTU W WYKOPIE

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania:
o dla nasypdw zageszczanych partiami ok. 0,80m migzszo$ci - Is = 0,98

o dlaistniejgcych piaskow Srednich i pospotki — Is = 0,96
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika
zageszczenia to przed wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogesci¢ do w/w warto$ci Is.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone powyzej nie mogq byC osiagnigte przez
bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntow
podioza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania $rodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi. Po
zageszczeniu gruntéw pod fundamenty nalezy dokona¢ badan no$nosci podioza (np. ptytg statyczng).
Prace przy wykonywaniu nasypéw budowlanych prowadzi¢ pod statym nadzorem geologa. Dokonaé
odbioru zageszczenia gruntow.

W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed
przystapieniem do zageszczania powinno by¢ przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami
przewidzianymi do stosowania na budowie. W trakcie witasciwego procesu zageszczania utozona
warstwa powinna by¢ zageszczona na catej szeroko$ci nasypu, przy czym ilos¢ przejazdow maszyn
zageszczajacych powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Wymiary powierzchni podioza w planie powinny by¢ dostosowane do wymiaréw projektowanych
budowli.

Tabela 1 - Zastosowanie sprzetu do zageszczania gruntu

Rodzaj sprzetu Kategoria Maks. gtebokosé Minimalna ilo§¢ przejsé
zageszczanej warstwy (mm) sprzetu
300 - 600 75 16
Walce wibracyjne 125 12
(ciezar na 1 m szer. 150 8
walca - kg)

150 4
Zageszczarki wibracy 50-75 100 6
jne (Cieiar - kg) >75 150 12

5.7 DOPUSZCZALNE ODCHYLKI

Dopuszczalne odchytki od ustaler dokumentacji budowlanej nie powinny by¢ wieksze niz:
e +2% - dla wskaznika zageszczenia gruntow,
e +25mm - dla rzednych dna podtoza,

e +5cm-w wymiarach w planie o szeroko$ci dna < 2,0 m.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Nastepujace badania winny by¢ przeprowadzone dla kazdego uzytego materiatu, z czestotliwoScig
jednego badania na kazda reprezentatywng probke:

e uziarnienie,
e wskaznik plastycznosci,
e zawarto$¢ siarczanéw (SO3),
e opis i klasyfikacja wg PN-86/B-02480
Przy wykonywaniu i odbiorze robét winny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
e sprawdzenie zgodnosci z Projektem Budowlano-Wykonawczym,

e sprawdzenie zageszczenia gruntow.

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace obmiaru rob6t podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Jednostki obmiaru:
e Wykop - objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym — 1m3 (metr sze$cienny).
e Nasyp - objeto$¢ materiatu mierzong po zageszczeniu — 1m3 (metr szeScienny).
e Transport gruntu z uwzglednieniem odlegtosci transportu — 1m3 (metr szeScienny).

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robét.

8 ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady iwymagania dotyczace odbioru robot podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Badania nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioréw czesciowych i odbioru koricowego robot.
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W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktorych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy. Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét
czesciowych i koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne
z wymaganiami PN /B-06050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i Umowy. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodno$ci z normg i Umowg oraz przedstawic je do ponownego odbioru.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna’.

Ptatnos¢  nalezy  przyjmowa¢  zgodnie  zobmiarem ioceng jakoScirobdt,  w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym
e Harmonogramem Robét
e Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
e Normy.
e Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

PN/B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
o PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

o PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 - Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady
ogdine.

o PN-EN 1997-2:2009/AC:2010 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

o PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SST-03 — ZBROJENIE (CPV): 45262310-7

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zbrojarskich, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 67/4 AM-
1 w miejscowosci Taczow Wielki

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujgq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia elementow przewidzianych w/w zadaniem inwestycyjnym, aw szczegolnosci
obejmuja;

e przygotowanie zbrojenia,
e montaz zbrojenia,

e kontrole jako$ci rob6t i materiatow.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikaciji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

INARGO Wojciech Hercun.




43

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw i urzadzen podanow ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja
Techniczna”.

21 STAL

Asortyment stali oraz $rednice pretdw — wg Dokumentaciji Projektowe;.

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne zwymaganiami PN-82/H-93215.
Wtasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023-06.

Powierzchnia ~ walcowki i pretdw powinna  by¢  bez peknig¢,  pecherzy  inaderwan. Na
powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatodci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne nieuzbrojonym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskiizawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne jezeli:

e mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek $rednicy dla walcowki i pretéw gtadkich;

e nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25mm,
zas$ 0,7mm dla pretéw o wigkszych Srednicach.

Przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét przez Inspektora Nadzoru wymagane jest przediozenie
odpowiednich certyfikatdw pochodzenia.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0gdlna Specyfikacja Techniczna’.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogélne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 - ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.
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41 TRANSPORT STALI

Stal  zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi, przystosowanymido tego celu,
srodkami transportu, w sposob gwarantujacy unikniecia ich przemieszczani sig, uszkodzenia oraz
trwatego odksztatcenia stali.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.2 MAGAZYNOWANIE STALI

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardéw i gatunkdw, w sposob umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych materiatdw.

5 WYKONYWANIE ROBOT

51 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zatluszczonej smaramilub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej Srednicy niz przewiduje Dokumentacja Budowlana
oraz zastosowanie innego gatunku stali - zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego
zostata okreslona w Dokumentacji Projektowej. Dla zabezpieczenia wymaganej projektem otuliny
muszg by¢ stosowane wktadki dystansowe.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest rowniez chodzenie itransportowanie
materiatdw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2 CZYSZCZENIE ZBROJENIA

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny,
luznej rdzy lub innych zanieczyszczen.
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Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wiasciwo$ciach
technicznych stali ani pozniejszej ich koroz;ji.

5.3 PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. W przypadku
stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy je wyprostowac.

Haki, odgiecia pretow, zlacza irozmieszczenie zbrojenia nalezy  wykonywaC wg
Dokumentacji Projektowe;.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac¢ odgigcia pretow $rednicy d < 12mm.

54 CIECIE PRETOW ZBROJENIOWYCH

Ciecie pretow nalezy wykonywaC przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadno$cig do 1cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.5 MONTAZ ZBROJENIA

Montaz zbrojenia bezpo$rednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim (wigzatkowym), spawa¢ lub tgczy¢
specjalnymi zaciskami (tzw. stupkami dystansowymi).

Drut wigzatkowy wyzarzony o $rednicy 1mm uzywa sie do faczenia pretéw o Srednicy do 12mm. Przy
Srednicach powyzej 12mm nalezy uzywac drutu o Srednicy 1,5mm.

taczenie pretdbwna zaklad itaczenie za pomocy spawania nalezy wykonywaé zgodnie
z postanowieniami normy Eurokod 2. Do zgrzewania i spawania pretow moga by¢ dopuszczeni jedynie
spawacze wykwalifikowani, majacy odpowiednie uprawnienia.

Zamkniecia strzemion nalezy umieszczaC na przemian. Przy stosowaniu spawania skrzyzowan
pretow i strzemion, styki spawania moga sie znajdowac na jednym precie.

Prety zbrojeniowe konstrukcji taczacych cze$¢ istniejacg z projektowang nalezy zakotwi¢ np.
poprzez wklejenie pretdw w wywiercone otwory.

Dla zachowania wiasciwej grubosciotulin nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubos$ci otulenia.
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Ogolne zasady i wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja

Techniczna".

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia irozmieszczenia zbrojenia podaje

ponizsza tabela:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna odchytka

Ciecia pretow L<6,0m 20mm

(L- dtugos¢ preta wg dokumentacji bud.) L>6,0m 30mm

Odgiecia (odchylenia w stosunku do L<0,5m 10mm

potozenia okreslonego

w dokumentacji bud.) 05m<L<15m 15mm
L>15m 20mm

Usytuowanie pretow:

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru <5mm

w stosunku do wymagan

dokumentacji bud.)

b) odchylenie plusowe (h - jest catkowita h<0,5m 10mm

gruboscia elementu) 0,5m<h<15m 15mm
h>1,5m 20mm

c) odstepy pomiedzy a<0,05m 5mm

sasiednimi rownolegtymi pretami (a - jest

odlegtoscia projektowana pomigdzy a<0,20 m 10mm

powierzchniami przylegtych pretéw) a<040m 20mm
a>040m 30mm

d) odchylenia w relacji do grubosci lub b<0,25m 10mm

szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia

(b- 0znacza catkowita grubo$é lub b<0,50 m 15mm

szerokos¢ elementu) b<1,50m 20mm
b>1,50m 30mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od

przekracza¢ 3%;

linii prostopadite;

do zbrojenia nie powinno

INARGO Wojciech Hercun.




47

e r6znica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3mm;
e roznice w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinny przekraczac¢ + 0,5 cm;

e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac¢ + 2cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace obmiaru rob6t podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona (1t).

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos$¢ (t) zmontowanego zbrojenia tj. taczng dtugosé
pretdw poszczegolnych Srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy [t/mb]. Nie dolicza si¢ stali
uzytej na zaktady przy taczeniu pretdw, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow
o $rednicach innych od wymaganych w projekcie.

W przypadku wystapienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robét.

8 ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady iwymagania dotyczace odbioru robot podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

8.1 ODBIOR STALI NA BUDOWIE

Odbidr stalina budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

e znak wytworcy,

e Srednice nominalng,

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,
e znak obrdbki ciepinej.

e mase partii.
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Cechowanie wigzek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po dwie sztuki dla
kazdej wigzki.

Dostarczona na budowe stal, ktéra:
e nie ma zaswiadczenia (atestu),
e ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wiasnosci,
o peka przy wykonywaniu hakow,

moze by¢ dopuszczona do wbudowania pod warunkiem uzyskania pozytywnych wynikow badan
wg normy PN-EN ISO 6892-1:2010.

8.2 ODBIOR ZAMONTOWANEGO ZBROJENIA

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora
Nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbior powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia
z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuie:
e zgodno$¢ ksztattu pretow,
e zgodnosc¢ liczby pretow i ich Srednic w poszczegdinych przekrojach,
e rozstaw strzemion,
e prawidtowe wykonanie hakdw, ztacz i dtugosci zakotwien,

e zachowanie wymaganej otuliny zbrojenia.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna’.

Ptatno§¢  nalezy  przyjmowaé zgodnie  zobmiarem ioceng jakoscirobot,  w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
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Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

Harmonogramem Robét

Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
Normy.

Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:

PN-EN ISO 6892-1:2010 — Metale. Préba rozciggania. Cze$¢ 1: Metoda badania w temperaturze
pokojowe;.

PN-EN ISO 7438:2006 — Metale. Proba zginania.
PN-89/H-84023-01 - Stal okre$lonego stosowania. Wymagania ogéine. Gatunki.

PN-H-84023-06:1989/Az1:1996 - Stal okreSlonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

PN-84/H-93000 - Stal weglowa i niskostopowa. Walcéwka i prety walcowane na goraco.
PN-82/H-93215 - Walcdwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN  1992-1-1:2008/AC:2011 - Eurokod 2. Projektowanie  konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguty ogélne i reguty dla budynkéw

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot betonowych, zwigzanych z budowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 67/4 AM-

1 w miejscowosci Taczow Wielki

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejmuje wykonanie rob6t betonowych niekonstrukcyjnych i konstrukcyjnych,

w szczegoInosci wykonanie:
a) podktadow betonowych na podtozu gruntowym;
b) taw fundamentowych betonowych pod krawezniki (beton B10);
c¢) fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B20 pod stupki stojakow do koszykowki;
d) fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B20 pod stupki stojakoéw do siatkowki;
e) fundamentéw betonowych z betonu zwirowego B20 pod stupki stojakéw do tenisa ziemnego;
f) fundamentow betonowych z betonu zwirowego B20 pod bramki do pitki recznej;

g) fundamentéw betonowych pod tawki terenowe, stojaki rowerowe, kosze.

h) zabezpieczenie antykorozyjne z papy asfaltowej oraz roztwordw asfaltowych — wg

Dokumentaciji Projektowe;.
Do zakresu robot przygotowawczych — tymczasowych nalezg nastepujace prace:

— Wykonanie deskowania spetniajacego wymagania PN-M-47850:1990;
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— Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej lub
powierzchni taczonych prefabrykatow;

— Przygotowanie sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikaciji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.

Beton zwykly - Beton o gesto$ci powyzej 1,8 kg/m? wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymato$ci na
Sciskanie. Przyktadowo C20/25 oznacza beton o minimalnej wytrzymatoSci charakterystycznej,
oznaczonej na probkach walcowych, wynoszacej 20MPa i minimalnej warto$ci wytrzymato$ci
charakterystycznej, oznaczonej na probkach szesciennych, wynoszacej 25 MPa.

Mieszanka betonowa - Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Nasiakliwos¢ betonu - Stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchiong¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

Partia betonu - llo§¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikéw, w ten
sam sposob i w tych samych warunkach.

Stopien mrozoodpornosci - Symbol literowo-liczbowy klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odporno$ci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania probek betonowych.

Stopien wodoszczelnosci - Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Urabialno$§¢ mieszanki betonowej - Zdolno$¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy
zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.

Wytrzymato§¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - RpC®- Wytrzymato$¢ zapewniona z 95%
prawdopodobieristwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szeS$ciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Zaczyn cementowy - Mieszanina wody i cementu.

Zaprawa - Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw minerainych i ewentualnych dodatkow
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.
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1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen podanow ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja
Techniczna”.

2.1 DREWNO NA DESKOWANIA

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D-
95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-960

2.2 SKLADNIKI MIESZANKI BETONOWEJ

2.21. CEMENT

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-EN 197-1:2002.
Cement pochodzacy zkazdej dostawy musiby¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196,
a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie grudek w ilosci wiekszej niz 20%, niedajgcych sie
rozgnie$¢ w palcach i niedajgcych sie rozpusci¢ w wodzie.
Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrole cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej, obejmujaca;

— Oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3.

— Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-EN 196-3.

— Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie niedajacych sie rozgnie$¢ w palcach.

— Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-

08 i PN-EN 197-1.
— Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ $wiadectwo jakosci wraz z wynikami préb.

2.2.2. KRUSZYWO

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 12620
i PN-B-06714 oraz PN-EN 1744.

Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ sie stato$cig cech fizycznych ijednorodno$cig
uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Do betonu nalezy stosowac kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o0 wymagane;
konsystencji przy mozliwie jak najmniejszym zuzyciu cementu iwody, prawidtowego zageszczenia
oraz odpowiedniej urabialno$ci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 32mm.

W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
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— 1/3 najmniejszego wymiaru poprzecznego elementu;
— 3/4 odlegtosci w $wietle pomiedzy pretamilezacymiw jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania
Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawartos¢ ziaren do 2mm (punkt piaskowy).

2.2.3. WODA
Woda powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 — ,Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu”.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Wode wodociggowg nalezy pobiera¢ ze zbiornika posredniegp a nie  bezposrednio
z instalacji wodociggowe.
W przypadku poboru zinnego zrédta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-EN 1008:2004.
Kontrola powinna wykazac:

— brak zabarwienia;

— brak zapachu gnilnego;

— brak grudek i ktaczkéw

— pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.3 DODATKI I DOMIESZKI DO BETONU

Rodzaje, ilosci i sposoby stosowania dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych, polepszajacych
wiasciwosci mieszanek betonowych ibetonu muszg byC akceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Ponadto muszg posiadac atest producenta i Swiadectwo dopuszczenia do stosowania
wydane przez upowazniong placéwke naukowo-badawcza.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

Instalacje do wytwarzania betonu powinny by¢ typu automatycznego lub pétautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkdw.

Mieszanie skfadnikow powinno odbywaC sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Objetos¢  mieszalnikow betoniarek
musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych bez wyrzucania na zewnatrz.

4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogéblne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 - ,Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

41 TRANSPORT BETONU

Mieszanke betonowa nalezy transportowac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek).
llo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
— 90 min - przy temperaturze + 150C
— 70 min - przy temperaturze + 200C
— 30 min - przy temperaturze + 300C

Nie sg dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomocg specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze przedsiebiorstwo zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku
WIC w betonie przy wylocie.

4.2 TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE KRUSZYWA

Poszczegoine grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw do betonu powinny pochodzi¢ z jednego zrédta.
Wielko$¢ i czestotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach
zapasow w ilosci zapewniajacej ciggtos¢ robét.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia przewidzianej ilosci materiatow.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ oddzielnie wedtug przewidzianych w receptach asortymentow i frakcii.
Podtoze sktadowiska musi byC réwne, utwardzone idobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

5 WYKONYWANIE ROBOT

51 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

5.2 PRZYGOTOWANIE DO BETONOWANIA

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowac wszystkie elementy kotwione w betonie, oczysci¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowg $rodkiem adhezyjnym, zamontowac
zbrojenie i zapewni¢ wtasciwe grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.
Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie a w szczegolno$ci:

— wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.;

— wykonanie zbrojenia;

— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej;

— wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych;

— prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementdéw kotwigcych zbrojenie i

deskowanie formujace kanaty oraz innych elementdw ustalajacych potozenie armatury itd.;
— gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.
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Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze smieci, brudu,
ptatkow rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian.

Powierzchnie okfadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio
przed betonowaniem.

5.3 DESKOWANIE

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢, niezmienno$¢
oraz bezpieczenstwo konstrukcii.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia.
Ptyty deskowan dla betondw ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaty przed wyciekaniem
zaprawy z masy betonowe;.
Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakow) i czysta. Tolerancja
nierdwno$ci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:

— na odcinku 20 cm - 2mm

— na odcinku 200 cm - 5mm

Ztaczenia szalunkéw muszg byé regulame. Slad w betonie na ztaczach szalunkéw nie moze by¢
wiekszy niz 2mm.

Srodki antyadhezyjne stosowane do smarowania powierzchni deskowar nie mogg oddziatywaé na
powierzchnie betonu lub utrudnia¢ pdzniejsze zastosowanie powtok ipokry¢ przewidzianych
w projekcie. Srodki te winny by¢ stosowane $cisle wg instrukcji wytworcy.

Deskowania belek o rozpietosci ponad 3,0 m powinny by¢ wykonane ze strzatkg roboczg skierowang
w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielko$¢ tej strzatki nie moze by¢ mniejsza od
maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

54 WYTWARZANIE BETONU

Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane
z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywa¢ sie na niezaleznej wadze, o wigkszej
doktadnosci.

Dla wody i dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objetoSciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscig 2%.

Urabialno$¢ nie moze byC osiggnieta przy wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ dodawania wody do mieszanki w trakcie transportu lub betonowania.

Produkcja betonu i betonowanie powinny zostac przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej +50C, za
wyjatkiem  sytuacji szczegélnych  iza pisemng zgodg Przedstawiciela Zamawiajgcego
wyszczegoiniajacg warunki betonowania.

Konsystencja mieszanki nie moze by¢ rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem VeBe. Dopuszcza
sie badanie konsystenciji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy.

Warto$¢ stosunku w/c nie moze by¢ wigksza niz 0,60.

Nasigkliwos$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 9%.
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Warto$¢ wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujacego
mieszanke betonowg nalezy wyznacza¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o réznych wartoSciach wskaznika C/W - mniejszym
i wiekszym od warto$ci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatow.

Dla zmniejszenia skurczu betonu nalezy dazy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

5.5 ROBOTY BETONOWE

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu
przez Inspektora Nadzoru dokumentaciji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania
oraz czas wykonania robot oraz planowany termin rozebrania deskowania.

Uktadanie mieszanki betonowe;j
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg
spada.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych
warunkéw ogdinych:
— wczasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukgii.
— szybkos¢ iwysoko$¢ wypetniania deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscig i sztywno$cig deskowania przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki.
— wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie
zabezpieczona przed nadmierng utratg wody.
— wczasie deszczu ukladana iutozona mieszanka betonowa powinna byC niezwtocznie
chroniona przed wodg opadowg; w przypadku, gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowg
spadta nadmierna ilo§¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc.

Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposob, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez Zzadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwno$cii kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowg natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sg w granicach,
ktére Przedstawiciel Zamawiajacego uzna za dopuszczalne. W przeciwnym wypadku element podlega
rozbiorce i odtworzeniu.

Wytadunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastepowa¢ z zachowaniem maksymalnej
ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania sktadnikow. Kolejne betonowania nie mogg tworzyé
przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50C
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystapienia  ulewnego deszczu.  Konieczne jest przygotowanie  odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
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5.6 ZAGESZCZANIE BETONU

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastepujace warunki:

— Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzeh mechanicznych.

— Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilo$¢
powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od
dopuszczalne;.

— Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji
ciektej i potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie
wibratoréw pograzanych.

— Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziome;.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

— Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

— Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

— Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoséci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

— Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej
utozonej warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby koice pretéw wchodzity na gteboko$¢ 5-
10 cm w warstwe poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania
miotkiem drewnianym.

5.7 PRZERWY W BETONOWANIU

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego;
— obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.
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5.8 PIELEGNACJA BETONU

Bezpos$rednio po zakonczeniu  betonowania  zaleca  sie  przykrycie  powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 50C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje  wilgotnoSciowg betonu iprowadzi¢ jg co najmnig]
przez 7dni (przez polewanie betonu co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jako$ci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Beton z keramzytu nie wymaga specjalnej pielegnacji, postepowac tak jak z betonem zwyktym.

5.9 USUWANIE DESKOWANIA

Catkowite  rozmontowanie  konstrukcji moze nastgpiC  po uprzednim ustaleniu  rzeczywistej
wytrzymatosci betonu okre$lonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych
do warunkoéw dojrzewania betonu w konstrukgii.

510 WYKANCZANIE POWIERZCHNI BETONU

Dla powierzchni betondw w konstrukcji noSnej obowigzuja nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— peknigcia sg niedopuszczalne,

— rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm,

— pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany,

— gtadko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progdw, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sq lokalne nierownosci do 3mm
lub wgtebienia do Smm.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 - “Ogédina Specyfikacja
Techniczna".
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jako$¢ materiatdw i mieszanek
betonowych przedktadajac do oceny Przedstawicielowi Zamawiajgcego:

— probki materiatow, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ i jako$c¢,

— propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

— rodzaj idozowanie cementu, stosunek wodno - cementowy, rodzaj idozowanie

dodatkdéw i domieszek, ktore zamierza stosowac, proponowany rodzaj
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konsystencji mieszanki betonowej i przewidywany wskaznik konsystencji wg. metody stozka
opadowego (cm), lub metody VeBe (s),

— sposdb wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacii,

— wyniki probnych badan wytrzymatoscina Sciskanie po 7 dniach wykonanych na probkach,
zgodnie z PN-EN 206-1.

Kontrola jako$ci mieszanki betonowej
Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne,
dalszych probek materiatéw lub betonéw celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegajq nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN 206-1:

— konsystencja mieszanki betonowej,

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

— wytrzymatos¢ betonu na $Sciskanie,

— nasigkliwo$¢ betonu,

— odpornos$¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje
sie, przygotowuije i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1.
Dla okre$lenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 prébka na 100 zarobow,

— 1 prébka na 50 m3 betonu,

— 3 prébki na dobe,

— 6 probek na partie betonu.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg
pozytywne, to beton nalezy uznaé za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymato$ci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie, w uzasadnionych przypadkach, za zgodg, Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku
w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okre$lenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania
i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycietych z konstrukcji.

Dla okre$lenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100mm. Prébki
nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcii.

Wymagany stopien wodoszczelnoSci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 6
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probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub Srednicy
100mm. Dopuszcza sie badanie wodoszczelno$ci na probkach wycietych z konstrukcii.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-EN 206-1, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci
betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszg SST oraz ewentualnie inne, konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

6.1 TOLERANCJA WYKONANIA

Rozroznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie
w przypadku wykonywania elementéw szczegdlnie istotnych zpunktu widzenia niezawodnosci
konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze
monumentalnym.

Doktadno$¢ pomiardéw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
Odchylenia poziome usytuowania podpér i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych sie z osiami tyczonych elementow.
Odchylenia poziome powinny przyjmowa¢ warto$ci roznoimienne w stosunku do uktadu rzeczywistego.
W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.
Przed przystapieniem do robét na budowie nalezy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjetq osnowg
geodezyjng stanowigce przestrzenny ukfad odniesienia do okre$lania usytuowania elementow
konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-N-02211:2000.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Fundamenty (fawy, stopy)
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentdéw w planie nie powinno by¢ wigksze niz:

o+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e + 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie
powinno by¢ wieksze niz:

e + 20 mm przy klasie tolerancji N1,

o+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

Przekroje
Dopuszczalne odchylenie wymiaru | i przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz:

e+ 0,04 [ilub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e+ 0,02 |ilub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie szerokoSci przekroju elementu na poziomach gornym idolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz:
e+ 0,04 | lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,
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e+ 0,02 | lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wigksze niz:

¢ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
¢ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potaczen pretdw nie powinno by¢ wieksze niz:
¢ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
o 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie
powinny by¢ wigksze niz:

o 7. mm przy klasie tolerancji N1,

¢ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2m nie powinny by¢ wieksze niz:

¢ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
¢ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m
nie powinny by¢ wieksze niz:

¢ 5 mm przy klasie tolerancji N1,

¢ 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie powinny by¢
wieksze niz:

¢ 6 mm przy klasie tolerancji N1,

o4 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia elementu dtugosci L (w mm) powodujace jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

¢ /100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,

¢ /200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno by¢ wieksze niz:

o4 mm przy klasie tolerancji N1,
¢ 2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw i wkfadek nie powinno by¢ wieksze niz:

e+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
e + 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady iwymagania dotyczace obmiaru rob6t podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.

llos¢ roboét oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej specyfikacji i ujmuje w Ksiedze Obmiaru.

Wszystkie urzadzenia isprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:
— Podktady betonowe - 1m3 (metr szecienny);
— tawy fundamentowe - 1m3 (metr szeScienny);
— Sciany zelbetowe - 1m2 (metr kwadratowy) $ciany o okre$lonej grubosci;

Cena jednostkowa obejmuje
— dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcii;
— oczyszczenie podtoza;
— wykonanie deskowania wraz z rusztowaniem,;
— utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni;
— pielegnacje betonu;
— rozbidrkg deskowania i rusztowan;
— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robdt.

8 ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady iwymagania dotyczace odbioru robot podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".
Odbiorom podlegajq:

) dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa;
) deskowanie;

) zbrojenie;
)

)

o O T Q

jako$¢ betonu w wykonanych elementach;
e) dostarczone na budowe prefabrykaty;
f) montaz prefabrykatéw;

Badania konstrukcji betonowych i zelbetowych w czasie wykonywania robét polegajg na sprawdzeniu
na biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych materiatow i zgodnosci wykonywanych robot
z Dokumentacjg Budowlang i obowigzujgcymi normami. Badania powinny objaé wszystkie etapy
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produkcji, a przede wszystkim takie roboty, ktdre przy ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne,
ajakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta byC sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia
powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

a) Sprawdzenie materiatdw polega na stwierdzeniu, ze gatunkiich odpowiadajg przewidzianym
w Dokumentacji Budowlanej iczy sgq zgodne ze S$wiadectwami jako$ci, aprobatami
technicznymi i protokdtami odbiorczymi.

b) Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tadma, poziomnicqg itatg
i poréwnuje z Dokumentacjg Budowlang i PN-63/B-06251.

c) Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-EN 206-1 i PN-63/ B-06251.

d) Sprawdzenie obiektow jako catosci nalezy wykonac przez:

— pordéwnanie  wymiarow catkowitych, usytuowania, rzednych, przekrojéw poprzecznych
z Dokumentacjg Budowlang,

— ustalenie czy odchytki sg w granicach dopuszczalnych,

— badanie powierzchni pod katem rys, pekniec, rakdw, rbwnosci powierzchni.

8.1 ODBIOR KONCOWY

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry
zastosowanych materiatow do wytworzenia betonu, cechy  fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementow.

Z odbioru koricowego sporzadza sie protokdt.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna’.
Ptatnos¢  nalezy  przyjmowa¢  zgodnie  zobmiarem ioceng jakoScirobdt,  w oparciu
o wyniki pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Harmonogramem Robot.
Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
Normy.
Aprobaty techniczne.
Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania Inwestycji.
ST-03 ,Zbrojenie”.

Przepisy i Normy:
e PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdline i reguty dla budynkéw
e PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
iocena  przydatnoSciwody  zarobowej  dobetonu, wtym  wody  odzyskanej
z procesdw produkcji betonu.
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e PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Zelbetowych -- Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych ipowierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

e PN-EN 196-1:2006 - Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatoSci.

e PN-EN 196-2:2006 - Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.

e PN-EN 196-3+A1:2009 — Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasdw wigzania
i stato$ci objetosci.

e PN-EN 196-5:2006 — Metody badania cementu. Cze$¢ 5. Badanie pucolanowosci
cementow pucolanowych.

e PN-EN 196-6:2010 — Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

e PN-EN 196-7:2009 — Metody badania cementu. Cze$¢ 7: Metody pobierania i przygotowania
prébek cementu.

e PN-EN 197-2:2002 — Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

e PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne?.

e PN-EN 480-1:2008 — Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton
wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.

e PN-EN 480-2:2008 — Domieszki do betonu, zaprawy izaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2:
Oznaczanie czasu wigzania.

e PN-EN 934-2:2010 — Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie.

e PN-EN 206-1:2003/A2:2006 — Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwos$ci, produkcja i zgodno$c¢.

e PN-EN 12504-4:2005 — Badania betonu. Cze$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

e PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 — Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 2: Badanie
nieniszczace. Oznaczanie liczby odbicia.

e PN-EN 12620/A1:2010 - Kruszywa do betonu.

o BN-76/6722-04 — Kruszywo z keramzytu.

e PN-EN 197-1:2002/A3:2007 - Cement. Cze$¢ 1. Skiad, wymagania ikryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

e PN-92/D-95017 - Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoine wymagania

i badania.

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia3.

PN-72/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

BN-6736-01 — Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie

BN-6736-02 — Beton zwykly. Beton towarowy.

BN-6738-0S — Badania betonu

BN-6738-06 — Badania sktadnikéw betonu

BN-66/7113-10 — Sklejka szalunkowa.

BN-86/7122-11/21 — Ptyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

' Norma wycofana bez zastgpienia
2 Norma wycofana bez zastapienia

3 Norma wycofana bez zastgpienia
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SST-05 — NAWIERZCHNIE

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét, zwigzanych zbudowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 67/4 AM-1 w
miejscowosci Taczow Wielki Zakres stosowania Specyfikacii

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.2 ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje:
— Dostawe kruszywa do wbudowania;
— Montaz obrzezy betonowych;
— Wykonanie zageszczonych podsypek piaskowych i cementowo-piaskowych (1:4);
— Wykonanie warstw konstrukcyjnych z kruszywa kamiennego (fr. 4 — 31 mm);
— Wykonanie warstw konstrukcyjnych z klinca kamiennego (fr. 0,1 — 5 mm);
— Wykonanie warstw elastycznych, zgodnych z systemem nawierzchni wykonana z granulatu
gumowego, zwirku kwarcowego oraz lepiszcza poliuretanowego, gr 30 mm (ET 30mm);
— Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 5¢cm i 6em;
— Wykonanie nawierzchni zielonych (trawnikow).

1.3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejszej specyfikaciji, sq zgodne
z obowigzujacymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.

Pojecia dodatkowe:

Bryta korzeniowa — catosciowy, wyksztatcony przez rosling, system korzeniowy.

Darnina - pfat lub tasSma wierzchniej warstwy gleby, przero$nietej i zwigzanej korzeniami roslinno$ci
trawiastej.

Darniowanie - pokrycie darning powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby darnina do niej
przyrosta.

Humus - ziemia roslinna (urodzajna).

Humusowanie — pokrycie powierzchni humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw.

Mieszanki traw - gotowe dostepne na rynku mieszanki nasion traw, ktére powinny mie¢ oznaczony
skfad procentowy i wagowy, nr normy wg ktdrej zostaty wyprodukowane, zdolnos¢ kietkowania.
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1.4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdw i urzadzen podanow ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja
Techniczna”.

2.1 KRUSZYWO

21.1. MATERIAL NA PODSYPKI | ZASYPKI
Zgodne z przepisami i obowigzujacymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620.
Jako podsypka i zasypka uzyta moze by¢ pospdtka lub piasek $redni z miejsca budowy lub mieszanka
nizej wymienionych sktadnikow:

— pokruszony materiat skalny,

— pokruszony beton,

— zuzel nieekspansywny,

— naturalny zwir,

— naturalny piasek.

Nie dopuszcza sie uzycia nastepujacych materiatow:
— podatnych na agresje chemiczng czynnikow zawartych w wodzie gruntowej,
— pochodzenia organicznego, chemicznie zanieczyszczone lub szkodliwe.

Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
— drobnoziarniste 0,25 - 0,5mm,
— Srednioziarniste 0,5 - 1,0mm,
— gruboziamiste 1,0 - 2,0mm.

Podsypka piaskowa i piaskowo-zwirowa oraz zasypka powinna:
— odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010,
— posiadac¢ uziarnienie do 50mm;
— posiada¢ wskaznik réznorodnosci U>3;
— posiada¢ wspdtczynnik filtracji przy zageszczeniu Is =1,0 powinien by¢ wiekszy od 5m/doba
(k>5m/doba)
— posiada¢ zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej nie wigksza niz 50%;
— posiadac zawartosc¢ frakcji pytowej nie wigksza niz 2%;
— posiada¢ zawarto$¢ czastek organicznych (I) nie przekraczajaca 2%;
— posiadac zawartos¢ siarczanow (SO3) < 0,5% (suchej masy);
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— by¢ mrozoodporna;

— wykazywac pecznienie pod wptywem wody P<5%;
— by€ niewysadzinowa;

— wykazywa¢ odpornos¢ na rozpad < 10%.

Podsypke piaskowo-zwirowa gr. min. 10cm, uktadang bezposrednio pod ptytami fundamentowymi
nalezy zagesci¢ mechanicznie.
Wskaznik zageszczenia podtoza powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,98 — wg normy BN-77/8931-12.

2.1.2. KRUSZYWO KAMIENNE 4-31MM
2.1.3. KLINIEC KAMIENNY 0,1-5MM

2.2 OBRZEZA CHODNIKOWE
Obrzeza chodnikowe 30x8cm, odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01.

2.3 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Nawierzchnia poliuretanowa powinna zosta¢ wykonana na przepuszczalnej podbudowie z kruszyw
tamanych, a nastepnie podbudowie systemowej. taczna grubos¢ nawierzchni wraz z podbudowg
systemowg powinna wynosi¢ min 40 mm.

Systemowg podbudowe pod nawierzchnie sportowg nalezy wykona¢ w oparciu o recepture producenta
lub aprobate badz karte techniczng danej nawierzchni. Przez systemowg podbudowe nalezy rozumieé
warstwe przepuszczalng dla wody wykonang jako mieszanka zwiru suszonego (2-5 mm), granulatu
gumowego SBR (1-4 mm) i kleju (zywicy poliuretanowej), wykonang w oparciu 0 w/w wymienione
dokumenty. Warstwe te nalezy utozy¢ bezspoinowo specjalng uktadarkg mas tartanowych.

Grubos¢ podbudowy powinna wynosi¢ min 30 mm.

Podbudowe z kruszyw nalezy zamknaC obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm
na tawie betonowej. Na powierzchni boiska nalezy uzyska¢ spadek o wartosci 1% w kierunku
podanym na rysunku

Na podbudowe, nalezy utozy¢ nawierzchnie poliuretanowa, ktéra sktada sie z granulatu kauczukowego
EPDM $érednicy 1-4 lub 1-3,5mm tgczonego zywicq poliretanowa. Warstwa powinna zosta¢ wykonana
bezspoinowo specjalistyczng uktadarkg mas tartanowych.

Minimalne wymagania dotyczace nawierzchni poliuretanowej:
o Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: nie mniejsze niz 70 %
o Wytrzymato$¢ na rozdzieranie: nie mniejsza niz 110 N
o Scieralno$¢ aparat Stuttgart: nie wieksza niz 0,09 mm
o Wytrzymato$¢ na rozcigganie: nie mniejsza niz 0,80 N/mm2
o Wspdtczynnik tarcia kinematycznego:
- w stanie suchym nie mniejsza niz 0,50
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- w stanie mokrym nie mniejsza niz 0,30

Zmiana wymiaréw po dziataniu temperatury + 60°C nie wigksze niz 0.02 %

Mrozoodporno$¢ — przyrost masy nie wigkszy niz 0,6 %

Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych — przyrost masy nie wiekszy niz 0,4
%

W celu potwierdzenia, ze oferowane nawierzchnia odpowiada wyzej okreslonym wymaganiom ,
do oferty nalezy dotaczy¢ :

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 14877:2014, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajace
parametry oferowanej nawierzchni;

Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta, zawierajaca
parametry nawierzchni poliuretanowej;

Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni;

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta

Na warstwe wykonczeniowg przyjmuje sie¢ nawierzchnig¢ poliuretanowg jednowarstwowa,
bezspoinowa, uktadang mechanicznie. Minimalne parametry techniczne i uzytkowe wynosza:

grubos¢ nawierzchni min. 10 mm

konstrukcja nawierzchni - warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM
Srednicy 1-4 lub 1-3,5mm tgczonego zywicq poliuretanowa.

wszystkie warstwy projektowanej nawierzchni sg w catosci przepuszczalna dla wody.

Linie segregacyjne boisk — szer. 5 cm malowane natryskowo w kolorach:

boisko do pitki recznej - linie biate
boisko do pitki siatkowe; - linie Zotte

Kolor nawierzchni:

wybieqi - kolor zielony
boisko do pitki reczne; - kolor ceglasty
boiskowo do pitki siatkowe; - kolor ceglasty

Istnieje mozliwos¢ zmiany koloru nawierzchni oraz linii po konsultacji z inwestorem i projektantem.

24 KOSTKA BETONOWA

Kostka betonowa w kolorze szarym gr. 6cm
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2.5 TRAWNIKI

2.5.1. ZIEMIA URODZAJNA (HUMUS)

Zaleca sig uzycie ziemi urodzajnej usunietej z dziatki w trakcie prowadzenia prac.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby byt on zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaC humusu w czasie intensywnych opadow i
bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

W przypadku, gdy ziemia urodzajna usunieta z dziatki nie moze by¢ ponownie wykorzystana, zaleca sie
zastgpienie jej nowym materiatem z dokopu.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Humus powinien by¢ wilgotny
i pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolny od zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
a) optymalny skfad granulometryczny:
— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12-18%,
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%,
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%,
b) zawarto$¢ fosforu (P202)> 20 mg/m2,
c) zawarto$¢ potasu (K20)> 30 mg/m2,
d) kwasowos¢ pH = 5,5.
Zaleca sie wzbogacenie gleby nawozem naturalnym w postaci kompostu.

2.5.2. NASIONA TRAW

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym,  gestym  ukorzenieniu,  spetniajagce  wymagania  PN-R-
65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3 SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0gdlna Specyfikacja Techniczna”.

Sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej - np. spycharki gasienicowe, koparki.
Sprzet do uprawy gleby - glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony.

Sprzet do zaktadania trawnikow - wat kolczatka oraz wat gtadki.

Sprzet do pielegnacii trawnikdw - kosiarka mechaniczna.
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4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogolne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem i obnizeniem ich wartosci siewnej.

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na skfadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkéw. Nalezy uktadaé je zzastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5
cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Humus mozna transportowa¢ dowolnym $rodkiem transportu.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

5.1 KRUSZYWO

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni oraz podsypki i zasypki wykona¢ wg zalecen Dokumentacii
Projektowe;.

52 OBRZEZA CHODNIKOWE

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji
szalunku.

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze S$wiattem
(odlegtoscig  gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byC obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypemni¢ je piaskiem lub zaprawqg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmy¢ woda. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.
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5.3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

Kostke uktadac na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2 do 3mm. Kostke
nalezy uktada¢ ok 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek, przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong ztworzywa sztucznego.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nie wolno uzywac walca.

Po zageszczeniu nawierzchni, szczeliny nalezy uzupetni¢ piaskiem i zamieS¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji i moze by¢ oddana do ruchu od
razu.

5.4 NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych

— Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Nie
dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).

— Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczacym zadania.

— Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w
Dokumentacji Projektowej nalezy potwierdzi¢ stosownymi, wiarygodnymi dokumentami, (np.
aprobata lub rekomendacja techniczna ITB) oraz kartg techniczng wystawiong przez
producenta (w oryginale).

— Nawierzchnia powinna posiadac aktualny atest higieniczny PZH.

— Dla mozliwosci weryfikacji oferowanej nawierzchni nalezy przedstawic jej probke z metrykg
producenta.

5.5 TRAWNIKI

5.5.1. OCZYSZCZENIE TERENU Z GRUZU | ZANIECZYSZCZEN

5.5.2. PLANTOWANIE GRUNTU RODZIMEGO | WYROWNANIE POWIERZCHNI TERENU PRZED
HUMUSOWANIEM.

Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
kraweznikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemig rodzajng (ok. 10 c¢m) i kompost (ok. 2 do 3 cm),
Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien  znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad
terenem.

5.5.3. HUMUSOWANIE
Dowoz spryzmowanego (wczesniej zdjetego) humusu oraz dow6z humusu z dokopu i rozmieszczenie
go rownomiernie na catej powierzchni przeznaczonej do rekultywacii.
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Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w
zalezno$ci od gruntu wystepujacego na powierzchni terenu.

Utozong warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (bronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub
mechaniczne.

5.5.4. WYSIANIE MIESZANKI.

Nasiona traw nalezy wysiewac po kilku dniach od wytozenia humusu. Przed przystapieniem do wysiewu
glebe nalezy watowa¢ watem gtadkim, nastepnie watem kolczatkg (lub teren nalezy zagrabic).
Bezposrednio przed wysiewem glebe nalezy podlac..

Nasiona wysiewac recznie, ,na krzyz". Wysiew powinien by¢ przeprowadzony w okresie od potowy
kwietnia do potowy wrzesnia, w dni bezwietrzne. Norme wysiewu przyja¢ zgodnie z zaleceniami
Producenta.

5.5.5. UBICIE POWIERZCHNI OBSIANEJ TRAWAMI

Przykrycie nasion (przemieszanie nasion z ziemig) nalezy wykona¢ np. poprzez grabienie lub
watowanie watem kolczatka.

W ostatnim etapie ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.

5.5.6. PODLEWANIE
Trawnik nalezy sztucznie zrasza¢ w godzinach porannych, co 2-3 dni. W okresie suszy zabieg nalezy
przeprowadza¢ codziennie.

5.5.7. KOSZENIE

Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10cm.

Nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysoko$ci 10 do 12cm.

Ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwszg potowe
pazdziernika),

Koszenie trawnikow w catym okresie pielegnacji powinno sie odbywaé czesto i w regularnych odstepach
czasu, przy czym czestoS¢ koszenia i wysokoS¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

5.5.8. ODCHWASZCZANIE
Chwasty trwate, w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastobojcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostrozno$cig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

5.5.9. NAWOZENIE
Nawozenie mineralne — zgodnie z zaleceniami Producenta nasion trawy.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

6.1 KRUSZYWO ORAZ PODBUDOWY, ZASYPKI | OBSYPKI

Kontrole jako$ci robot nalezy wykonaé w oparciu 0 normy przedmiotowe.

6.2 OBRZEZA CHODNIKOWE

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i

krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad
i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklesto$¢ lub wypuktoS¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)
krawedzi i narozy | ograniczajacych pozostate 2 40
powierzchnie:
liczba, max 2 6
dtugo$¢, mm, max
gtebokos$¢, mm, max 20 10

Pomiary dtugo$ci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
W czasie robot nalezy sprawdzac prawidtowo$é wykonania:
— koryta pod podsypke,
— ustawienia (lub wykonania) tawy betonowej,
— ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami
Dopuszczalne odchylenia:
— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na peing gtebokos¢.

INARGO Wojciech Hercun.




74

6.3 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca powinien sprawdzi€, czy Producent posiada atest wyrobu.
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg projektowa, a takze ponizszymi wymaganiami:

— pomierzenie szeroko$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 TRAWNIKI

Kontrola jako$ci wykonania robét dla trawnikow polega na:
—  sprawdzeniu daty waznosci i $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw;
— ocenie wizualnej jako$ci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, w zakresie:
e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi oraz
iloSci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Po wzejsciu roslin, taczna powierzchnia nie poro$nietych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2%
powierzchni obsianej powierzchni, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie
powinien przekracza¢ 0,2 m2. Na zaro$nietej powierzchni nie mogq wystepowa¢ wyztobienia erozyjne
ani lokalne zsuwy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
—  prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
—  obecnosci gatunkow nie wysiewanych oraz chwastow.

6.5 NAWIERZCHNIE ELASTYCZNE

Kontrola jakosci wykonania nawierzchni polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z zaleceniami
Producenta.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady iwymagania dotyczace obmiaru rob6t podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".
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Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni objetej humusowaniem i obsianej trawg
(wraz z zakupem materiatu).

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 zageszczonej zasypki, podsypki lub podbudowy.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robdt.

8 ODBIORY ROBOT

Ogélne zasady iwymagania dotyczace odbioru rob6t podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST-00 - ,0gdina Specyfikacja Techniczna”.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem ioceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Cena jednostkowa trawnikow obejmuje:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie i plantowanie terenu, zakup i dowdz ziemi urodzajnej,
roz$cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
—  zakladanie trawnikow,
— pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie,
—  wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, sprawdzen, prob i badan,
— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,
— uporzadkowanie miejsca Rob6t po ich zakonczeniu.

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozScielenie i ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
—  wypetnienie spoin,
—  obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1m? nawierzchni obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow,

—  wykonanie podsypki,

— ulozenie nawierzchni (wraz z wypetnieniem spoin, jezeli technologia tego wymaga);
—  pielegnacje nawierzchni,

—  przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa 1m?® zasypek, obsypek, podbudowy obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow z przywiezieniem,
— uformowanie i zageszczenie podsypki z wyréwnaniem powierzchni,
— uformowanie i zageszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyrdwnaniem,
—  przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow wymaganych w Dokumentaciji Projektowej lub
zZleconych przez Inzyniera,
— oczyszczenia i uporzadkowania terenu robdt.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:
e  SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.
Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.
Harmonogramem Robot.
Zatwierdzona przez Zamawiajacego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
Normy.
Aprobaty techniczne.

Przepisy i Normy:
e PN-78/G-98016 - Torf ogrodniczy

PN-R-65023:1999 - Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych4.

PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 - Beton zwykly

PN-B-06711 - Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

e BN-80/6775-03/01 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

o BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

e PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

e PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogblne

4 Norma wycofana bez zastapienia
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PN-EN  1997-2:2009/Ap1:2010 -  Eurokod 7. Projektowanie  geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-71/8932-01 — Zageszczenie zasypki.

BN-84/6774-05 — Kruszywo mineralne.

PN-EN 13043:2004/Ap1:2010 — Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalenn stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu

PN-S-06102:1997 - Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

PN-S-06100:1957 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki
techniczne®

PN-S-96026:1958 - Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze®

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

5> Norma wycofana bez zastgpienia

6Norma wycofana bez zastapienia
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SST-06 — ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
I WYPOSAZENIE BOISK

1 WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sgq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt, zwigzanych zbudowg boiska wielofunkcyjnego na terenie dziatki, 67/4 AM-1 w
miejscowosci Taczoéw Wielki

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.3 niniejszego opracowania.

1.3 ZAKRES ROBOT

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje dostawe i montaz elementéw matej architektury, ogrodzenia
oraz wyposazenia boisk.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte W niniejsze; specyfikaciji, sq zgodne
z obowigzujgcymi normami przedmiotowymi oraz okresleniami zawartymi w ST-00 - ,0golna
Specyfikacja Techniczna”.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, Specyfikacjq i poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY | URZADZENIA

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw i urzadzenn podanow ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja
Techniczna”.
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21 LAWKI

tawki terenowe stalowe (2szt.), malowane proszkowo w kolorze ciemno-szarym z lakierowanym
drewnem iglastym.

Sugerowane wymiary tawki - dtugos¢: 170cm, gteboko$¢: 55cm, wysoko$¢: 85cm, wysoko$¢ siedziska:
44cm.

Sposob montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

2.2 KOSZ NA SMIECI

Kosz na $mieci wykonany z blachy gietej, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo w
kolorze ciemno-szarym.

Sugerowana pojemno$¢ kosza 40 — 45 litrow.

Sposéb montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

2.3 WYCIERACZKA

Specyfikacja wg Dokumentacji Projektowej.

24 STOJAK NA ROWERY

Stojaki wielostanowiskowe na pie¢ rowerdw z oparciem na kole lub oparciem na ramie, w ktorych jest
mozliwo$¢ postawienia roweru i zapiecia blokady rowerowe;.

Konstrukcja stojaka ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej proszkowo w kolorze ciemno-
szarym.

Sposob montazu poprzez przykrecenie do uprzednio przygotowanego fundamentu.

2.5 OGRODZENIE

Ogrodzenie systemowe, przeznaczone dla boisk sportowych o wysoko$ci 3m od strony bocznej i 3m od
strony szczytowej, stupki @ 60 mm stalowe, ocynkowane malowane proszkowo na RAL 6005 w
rozstawie co 2,5m zryglem goérnym, osadzone w fundamencie betonowym B15 o wym. 40x40cm
i gtebokosci catkowitej 100cm.

Wypeinienie ogrodzenia
e Siatka z drutu ocynkowanego i powlekanego gruboséci 2,2 / 3,4 mm i oczkiem 40-40 mm
e Bramo-furtke nalezy wykonac jako rozwigzanie systemowe producenta ogrodzenia. Projektuje
sie bramo-furtke o wysokosci 2,50 m oraz o szerokosci tacznej 2,50 m (1m+1,5m).

UWAGA: Ogrodzenie w cafosci powinno zosta¢ wykonane jako rozwigzanie systemowe zapewniajgce
bezpieczne i trwate uzytkowanie. Fundamentowanie pod stupki nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi
producenta ogrodzenia.
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2.6 PILKOCHWYT

Projektuje sie pitkochwyt wolnostojacy za ogrodzeniem od wschodniej strony boiska. Mocowanie siatki
na haczykach ocynkowanych poprzez uktad linek poziomych usytuowanych na 4 poziomach. Stupy z
rur stalowych ca @ 80 mm ocynkowanych, malowanych proszkowo, kolor ral 6005, usytuowanych w
rozstawie co 4,00m w zabetonowanych blokach fundamentowych z betonu B15 (wierzch fundamentu
ponizej poziomu trawy syntetycznej), skraje przesta wyposazone dodatkowo w zastrzat.

Pitkochwyty wykonane z siatki polipropylenowej, bezweziowej o grubo$ci splotu 5 mm i wymiarach
oczek ca 45 x 45mm wykoriczone ze wzmocnieniem po obwodzie, siatka koloru zielonego.

2.7 WYPOSAZENIE SPORTOWE BOISKA:

Do pitki noznej i reczne;j:

e Bramki o wielkosci 3x2m z profili aluminiowych 80x80/3mm, anodowane i malowane proszkowo na
kolor czerwono-srebrny. Montowanie w tulejach, osadzonych w betonowym fundamencie B20 o
wymiarach 40x40 cm, gt. 80cm — 2 szt.

o Siatki do bramek — 2 szt.

Do pitki siatkowej:

o Stupki do siatkowki, wielofunkcyjne z mechanizmem naciggowym (badminton, tenis, siatkowka) — 2
szt. Materiat rura aluminiowa @ 76mm anodowana.

e Dwa dekle zakrywajace tuleje do montazu stupkéw - 2 szt.

o Siatka do siatkdwki z linkg stalowa i antenkami — 1 szt.

Do pitki koszykowej:

e Obrecz do koszykdwki i wyposazona w siatke z tancucha - 2 szt.

e Tablica do koszykdwki standardowa o wym. 105 x 180 cm epoksydowa -2 szt.

e Mechanizm regulacji wysoko$ciw od 2,65 do 3,10 m - 2 szt.

e Stupek do koszykdwki w systemie jednostupowym z wysiegiem 160 cm, profil 120x120/3mm,
montowana w tulejach - 2 szt.

UWAGA: Wielkosci fundamentow i tulei do montazu sprzetu podane sq w czeSci rysunkowej Projektu

Wykonawczego. Ostateczny sposob montazu oraz wielko$¢ fundamentow wraz jego parametrami
nalezy dostosowac do wytycznych producenta sprzetu sportowego.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 — ,0gdlna Specyfikacja Techniczna’.
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4 TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ogoblne wymagania dotyczace transportu i sktadowania podanow ST-00 — ,0Ogdlna Specyfikacja
Techniczna”.

Elementy matej architektury powinny by¢ przewozone w opakowaniach transportowych,
zabezpieczonych przed przemieszczaniem si¢ fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opaddw
atmosferycznych do wnetrza.

Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
przedmiotowych i przepiséw oraz postanowieniami Umowy.

Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w oparciu o wytyczne Dokumentacji Projektowe] oraz
Instrukcji Producenta.

Przed przystapieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych elementdw.
Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskdow.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg Producenta lub
instrukcjg opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".
Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie zatgczonych
zaSwiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta, stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami pafnstwowymi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera pod wzgledem:

— jako$ci materiatow, spoin, otworow na sruby,

—  wymiarow,

— wykonczenia powierzchni,

— zgodnosci z projektem,

— zgodnosci z atestem wytworni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

— jako$ci powtok antykorozyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:
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— sprawdzenie stanu i wygladu elementdw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci i spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami,

— sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady iwymagania dotyczace obmiaru rob6t podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Jednostki obmiarowe matej architektury — 1szt (sztuka) lub 1kpl (komplet).

Jednostka obmiarowa ogrodzenia - 1mb (metr biezacy); bramy, furtki - 1szt. (sztuka).
W przypadku wystgpienia prac niesklasyfikowanych powyzej, jednostki obmiaru nalezy przyja¢ zgodne
z Przedmiarem Robdt.

8 ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady iwymagania dotyczace odbioru robot podanow ST-00 - “Ogdlna Specyfikacja
Techniczna".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary i badania
wg pkt.6 daty wynik pozytywny.

Odbidr oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 - ,0gdlna Specyfikacja Techniczna’.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem ioceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiarow
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10 DOKUMENTY | PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty:

e SIWZ opracowany przez Inwestora dla w/w zadania.

e Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

e Harmonogramem Robdt.

e Zatwierdzona przez Zamawiajgcego Dokumentacja Wykonawcza dla w/w zadania.
e Normy.

o Aprobaty techniczne.

¢ Instrukcje Producentow.
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