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Część opisowa
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Opis techniczny

dotyczy: „Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr 366 AM-1
obręb Cerekwica i działce nr 169/1 AM-1 obręb Masłów wraz ze zjazdem
z drogi wojewódzkiej nr 340 i z drogi powiatowej nr 1336D”

1.      Podstawa i zakres opracowania dokumentacji

  Podstawą  opracowania  jest  umowa  zawarta  z  Inwestorem:  Gminą
Trzebnica,  pl.  Marszałka  Józefa  Piłsudskiego  1,  55-100  Trzebnica  a
jednostką projektową: indro Jakub Frąckowiak, z siedzibą przy ul. Polnej 10,
56-320 Krośnice.

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  dla  zdania  pt.
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr 366 AM-1
obręb Cerekwica i  działce nr 169/1 AM-1 obręb Masłów wraz ze zjazdem
z drogi wojewódzkiej nr 340 i z drogi powiatowej nr 1336D”

Dokumentacja  techniczna służy do opisu  przedmiotu  zamówienia  na
wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  nie  jest  wymagane  uzyskanie
pozwolenia na budowę (art. 29. ust. 2. pkt 12 – przebudowa dróg – Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane z późniejszymi zmianami).

Zgodnie  z  art.  30,  ust.  1,  pkt.  2  zamierzenie  wymaga  zgłoszenia
organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 

Przedsięwzięcie obejmuje:

– opracowanie i wdrożenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas
robót przez wykonawcę, zapewniającego odpowiednie bezpieczeństwo
w ruchu kołowym i pieszym 

– pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych) 

– wykonanie wycinki drzewa i krzewów zgodnie z uzyskana decyzją 
– przestawienie  kolidującego  ogrodzenia  znajdującego  się  w  pasie

drogowym od km 0+354 do km 0+494 (ogrodzenie z siatki stalowej na
słupkach betonowych)

– wykonanie  niezbędnych  robót  ziemnych  w  tym  usuniecie  nasypów
niebudowlanych
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– wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej wraz ze
zjazdami (zakres:  koryto wraz ze stabilizacją – grunt rodzimy G4 po
zdjęciu nasypu niebudowlanego stabilizowany do E2≥25MPa, warstwa
mrozoochronna  i  odsączająca  z  mieszanki  niezwiązanej  lub  gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥25%,
k10≥8m/dobę  gr.  55cm,  dolna  warstwa  podbudowy  z  kruszywa
łamanego  0/63  CNR stabilizowanego  mechanicznie  gr.  15cm,  górna
warstwa  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  0/31,5  CNR gr.  10cm,
skropienie  nawierzchni  emulsją  asfaltową w ilości  0,5kg/m2,  warstwa
wiążąca  z  betonu  asfaltowego  AC16W  50/70  gr.  4cm,  skropienie
nawierzchni  emulsją  asfaltową  w  ilości  0,5kg/m2,  warstwa  ścieralna
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm i szer. 0,50m
na drodze wewnętrznej i  0,75m na zjeździe z drogi wojewódzkiej i  z
drogi powiatowej

– umocnienie  wlotów  przepustu  pod  zjazdem  z  drogi  wojewódzkiej
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 z zalaniem spoin
zaprawą cementowo-piaskową 1:4

– montaż barier H1W5A w rejonie przepustów pod koroną drogi 
– profilowanie poboczy gruntowych na pozostałej części pasa drogowego
– wdrożenie stałej organizacji ruchu 
– uporządkowanie pasa drogowego po zakończonych robotach 
– inwentaryzację powykonawczą robót

2.      Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla zdania
obejmującego przebudowę drogi gminnej wewnętrznej położnej na działce dr
nr  366  AM-1  obręb  Cerekwica  i  działce  dr  nr  169/1  AM-1 obręb  Masłów
(działki  należą  do  Gminy  Trzebnica)  wraz  z  przebudowa  zjazdu  z  drogi
wojewódzkiej nr 340 (dz. dr nr 359/2 AM-1 obręb Cerekwica) i zjazdu z drogi
powiatowej nr 1336D (dz. dr nr 160/5 AM-1 obręb Masłów).  Dokumentacja
projektowa ma na celu  polepszenie  istniejących  parametrów technicznych
drogi  wewnętrznej  w  zakresie  nawierzchni  jezdni.  Przebudowa  drogi
przyczyni się do usprawnienia ruchu oraz podniesie poziom bezpieczeństwa
w omawianym rejonie.  
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3.      Działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach następujących działek
drogowych:

miejscowość Cerekwica i Masłów, gmina Trzebnica, powiat trzebnicki:

– dr nr 366 AM-1 obręb Cerekwica – działka stanowi pas drogi gminnej
wewnętrznej, własność Gminy Trzebnica

– dr nr 169/1 AM-1 obręb Masłów  – działka stanowi pas drogi gminnej
wewnętrznej, własność Gminy Trzebnica

– dr nr 359/2 AM-1 obręb Cerekwica – pas drogi wojewódzkiej nr 340,
własność  Województwa  Dolnośląskiego  pod  zarządem  Dolnośląskiej
Służby  we Wrocławiu

– dr  nr  160/5  AM-1 obręb Masłów – pas  drogi  powiatowej  nr  1336D,
własność  Powiatu  Trzebnickiego  pod  zarządem  Zarządu  Dróg
Powiatowych w Trzebnicy  

Działka  nr  366  AM-1  obręb  Cerekwica  oraz  działka  nr  169/1  AM-1
należą  do  Inwestora.  Na  dysponowanie  działką  nr  359/2  AM-1  obręb
Cerekwica  oraz  działką  nr  160/5  AM-1  obręb  Masłów  uzyskano  odrębne
zgody. Projektowane prace nie obejmują działek sąsiednich. 

4.      Materiały wykorzystane przy projektowaniu

Do opracowania projektu wykorzystano następujące materiały:

● podkład orientacyjny w skali 1:25 000 

● aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

● Katalog  Typowych  Konstrukcji  Podatnych  i  Półsztywnych  Nawierzchni  
Drogowych  - GDDKiA Warszawa. 

● uzupełniające pomiary w terenie 

● obserwacje własne i ustalenia dokonane z Inwestorem
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5.      Stan istniejący 

5.1. Istniejące zagospodarowanie terenu  

Opracowaniem objęta jest działka drogowa nr 366 AM-1 obręb Cerekwica
oraz działka  drogowa nr  169/1  AM-1 obręb Masłów stanowiące pas  drogi
gminnej wewnętrznej oraz działka nr 359/2 AM-1 obręb Cerekwica (zjazd z
drogi wojewódzkiej nr 340) i działka nr 160/5 AM-1 obręb Masłów (zjazd z
drogi powiatowej  nr 1336D). Opracowaniem objęty jest  odcinek o długości
2,625km wraz ze zjazdami. Droga ma przebieg południkowy położona jest po
wschodniej  części  miejscowości  Cerekwica  i  Masłów.  Droga  wewnętrzna
stanowi dojazd do gruntów rolnych. Droga posiada jezdnię gruntową szer. ok.
3,0 – 3,5m w bardzo złym stanie technicznym ze względu na występowanie w
podłożu gruntów wysadzinowych. Pobocza gruntowo-trawiaste – zawyżone.
Droga  posiada  zjazdy  na  istniejące  drogi.  Z  drogi  korzystają  głównie
użytkownicy gruntów rolnych położonych w wzdłuż tej drogi – jest to droga
wewnętrzna. 

W pasie drogowym brak słupów energetycznych oraz latarni ulicznych. 

W  pasie  drogowym  zlokalizowane  jest  następujące  uzbrojenie  terenu
(uzbrojenie występuje sporadycznie, małe zagęszczenie uzbrojenia):

– sieć wodociągowa
– sieć energetyczna napowietrzna
– kable teletechniczne

5.2. Droga w przekroju podłużnym

Niweleta drogi poprowadzona jest po terenie w nawiązaniu do istniejących
dróg  i  zjazdów.  Brak  wysokich  nasypów  oraz  głębokich  wykopów.  Droga
miejscami jest  mocno wyjeżdżona w związku z czym znajduje  się ok.  20-
30cm  poniżej  otaczającego  terenu.  W  przekroju  podłużnym  występują
przepusty w dobrym stanie technicznym.

5.3. Droga w przekroju poprzecznym

Droga posiada przykrój szlakowy/drogowy bez krawężników, chodników. z
jezdnią  gruntową  oraz  z  poboczami  trawiasto-gruntowymi.  Droga
poprowadzona  w  nawiązaniu  do  istniejącego  terenu.  Brak  znacznych
wykopów/nasypów. Na odcinku od km 1+748 do km 1+901 po stronie lewej
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zlokalizowany jest rów przydrożny. 

5.4. Odwodnienie pasa drogowego 

Na przedmiotowym odcinku drogi wody opadowe i roztopowe spływają na
tereny zielone w granicach pasa drogowego – pobocza/rów i tam częściowo
infiltrują i częściowo odparowują. Istniejące pochylenia uniemożliwiają spływ
wód na działki osób trzecich. Odwodnienie powierzchniowe. 

5.5. Warunki gruntowo-wodne

 Warunki gruntowo-wodne na zlecenie jednostki projektowej określiła firma
„GEODESIGN”  Wiktor  Kołodziejczyk.  Na  podstawie  przeprowadzonych
badań stwierdzono, że na głębokości od 0,3 do nawet 0,9m pod powierzchnią
terenu  występuje  nasyp  niebudowlany  (grunt  nienośny),  który  należy
bezwzględnie  wymienić  przed  wykonaniem  projektowanych  warstw
konstrukcyjnych.  Wody w otworach badawczych do gł. 2m nie stwierdzono.
Bezpośrednio pod nasypami znajduje się piasek gliniasty oraz glina - grunty
te należy zaklasyfikować do bardzo wysadzinowych. Przyjęto grupę nośności
podłoża G4.  W miejscach,  gdzie  pod  nasypem niebudowlanym występują
piaski średnie i drobne przyjęto grupę nośności podłoża G1. Ze względu na
charakter  obiektu  budowlanego  oraz  warunki  gruntowo-wodne  przyjęto
pierwszą kategorie geotechniczną. 

Ze względu na znaczną ingerencję człowieka w nawierzchnię jezdni  –
nasyp niebudowany, nie wyklucza się istnienia w podłożu gruntów spoistych,
wysadzinowych. W przypadku napotkania podczas robót ziemnych gruntów
wysadzinowych należy je wymienić w zakresie ustalonym z projektantem. 

6.      Stan projektowany

6.1.Projekt zagospodarowania terenu  

Opracowaniem objęty jest odcinek drogi gminnej wewnętrznej położonej
na działce nr 366 AM-1 obręb Cerekwica i na działce nr 169/1 AM-1 obręb
Masłów oraz zjazd z drogi wojewódzkiej nr 340 i zjazd z drogi powiatowej nr
1336D na drogę wewnętrzną o łącznej długości 2,625km.

Po wykonaniu robót pomiarowych, przestawieniu grodzenia znajdującego
się  w  pasie  drogowym  od  km  0+354  do  km  0+494  (ogrodzenie  z  siatki
stalowej na słupkach betonowych) na granice działki oraz wykonaniu wycinki
drzewa i krzaków można przystąpić do wykonania koryta (robót ziemnych)
pod  projektowane  warstwy  konstrukcyjne  nawierzchni  i  zjazdów.  Nasypy
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niebudowlane zalegające w podłożu należy bezwzględnie usunąć,  a w ich
miejsce  wbudować  piaski  średnie,  grube  lub  pospółkę  o  CBR≥25%,
k10≥8m/dobę. Zaprojektowano jezdnię  drogi  gminnej  wewnętrznej  z betonu
asfaltowego szer. zasadniczej 3,5m wraz z mijankami szer. 5,0m. Mijanki tak
zaprojektowano, aby zapewniały wzajemną widoczność. Szerokość jezdni na
zjeździe z drogi wojewódzkiej i z drogi gminnej równa 5,0m. Po wykonaniu
nawierzchni  jezdni  i  zjazdów pobocza umocnić kruszywem na szer.  0,50m
(na drodze gminnej wewnętrznej)  oraz na szer.  0,75m na zjeździe z drogi
wojewódzkiej nr 340 i zjeździe z drogi powiatowej nr 1336D. Na pozostałej
części  pobocza  wyprofilować  z  pochyleniami  nieuniemożliwiającymi  spływ
wód  opadowych  na  działki  sąsiednie..  Na  zjeździe  z  drogi  wojewódzkiej
zastosować promienie wyokrąglające R=5,0m  każdy a na zjeździe na drogę
powiatową promień R=6m po stronie lewej oraz R=5m po stronie prawej 

Istniejące  przepusty  pod  koroną  drogi  w  km:  0+003,00;  0+579,00;
0+633,00;  1+575;  2+003;  2+329  pozostawić  bez  zmian.  Wlot  i  wylot
przepustu  w  km  0+003,00  umocnić  brukiem  na  dł.  1m  (brukowiec  na
podsypce  cementowo-piaskowej  gr.  10cm,  spoiny  zalane  zaprawą
cementowo-piaskową 1:4).  Na przepustach w 0+579,00; 0+633,00; 1+575;
2+003;  2+329  zamontować  bariery  H1W5A  dł.  16m  (w  tym  odcinek
początkowy 8m, odcinek końcowy 4m). Rów na odcinku od km 1+748 do km
1+901 po stronie lewej pozostawić bez zmian (za wyjątkiem wyprofilowania
skarpy od strony jezdni). 

Szczegółowe rozwiązania przedstawia rysunek nr 3.1 i 3.2

6.2. Droga w przekroju podłużnym

Projekt nie wprowadza istotnych zmian w niwelecie jezdni. Jezdnię drogi
należy wyprofilować w przekroju podłużnym zachowując istniejące pochylenia
niwelety jezdni.  

Wszystkie  wymiary,  rzędne  należy  sprawdzić  na  budowie,
a  w przypadku  wystąpienia  różnic  projektowany układ należy dostosować
do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie. 

6.3. Droga w przekroju poprzecznym

Zaprojektowano nawierzchnię z betonu asfaltowego szer. 3,5 do 5,0m o
przekroju  jednostronnym  z  pochyleniem  2%  i  odwodnieniem  na  pobocza
nieutwardzone/przepuszczalne.  Nie  projektuje  się  rowów  przydrożnych.
Istniejące  przepusty  bez  zmian.  Pobocza  z  kruszywa  łamanego
przepuszczalne szer. 0,5m.   
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Wszystkie  wymiary,  rzędne  należy  sprawdzić  na  budowie,
a  w przypadku  wystąpienia  różnic  projektowany układ należy dostosować
do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie. 

Szczegółowe  rozwiązania  przekroju  poprzecznego  przedstawia  część
rysunkowa.

6.4. Odwodnienie pasa drogowego

Tak  jak  do  tej  pory  wody  opadowe  i  roztopowe  za  pośrednictwem
istniejących  i  projektowanych  pochyleń  będą  spływały  na  terenu
nieutwardzone  –  pobocze  gruntowe  i  tam  częściowo  będą  infiltrowały
i częściowo odparowywały. Nie przewiduje się budowy rowów przydrożnych,
powierzchniowych  liniowych  elementów  odwodnienia  oraz  wgłębnych
elementów  odwodnienia  pasa  drogowego.  Odwodnienie  powierzchniowe
zgodnie ze stanem istniejącym bez zmian kierunków spływu wód. 

6.5.  Projektowane konstrukcje nawierzchni

Droga objęta opracowaniem jest drogą wewnętrzną o małym natężeniu
ruch,  drogą  poruszają  się  głównie  samochody  osobowe  oraz  maszyny
rolnicze,  sporadycznie  drogą  mogą  poruszać  się  samochody  ciężarowe,  
w związku z czym przyjęto kategorię ruchu KR1. 

Wszystkie  projektowane  konstrukcje  przedstawiają  rysunki  od  nr  4.1
do nr 4.2.

Przekrój  konstrukcyjny  projektowanej  nawierzchni  jezdni  drogi
wewnętrznej  przedstawia  rysunek  nr  4.1.  Układ  warstw  przedstawia  się
następująco:

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

– skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

– skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2

– górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego CNR

0/31,5 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

– dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego CNR
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0/63 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

– warstwa mrozoochronna i  odsączająca z  mieszanki  niezwiązanej  lub

gruntu  niewysadzinowego  (naturalnego  lub  antropogenicznego)

o CBR ≥25%, k10≥8m/dobę gr. 55cm

– grunt rodzimy G4 E2≥25MPa po usunięciu nasypu niebudowlanego / lub
nasyp wykonany z piasków średnich, grubych lub pospółki o CBR≥25%,
k10≥8m/dobę , zagęszczone do E2≥80MPa

Przekrój  konstrukcyjny  projektowanej  nawierzchni  zjazdu  z  drogi
wewnętrznej  przedstawia  rysunek  nr  4.2.  Układ  warstw  przedstawia  się
następująco:

– warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

– skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm

– skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m2

– górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego CNR

0/31,5 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

– dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego niezwiązanego CNR

0/63 gr. stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

– warstwa mrozoochronna i  odsączająca z  mieszanki  niezwiązanej  lub

gruntu  niewysadzinowego  (naturalnego  lub  antropogenicznego)

o CBR ≥25%, k10≥8m/dobę gr. 55cm

– grunt rodzimy G4 E2≥25MPa po usunięciu nasypu niebudowlanego / lub

nasyp wykonany z piasków średnich, grubych lub pospółki o CBR≥25%,

k10≥8m/dobę , zagęszczone do E2≥80MPa

W  razie  napotkania  w  podłożu  gruntów  nienośnych  (nasypów
niebudowlanych), na głębokościach większych niż ustalono, to w badaniach
gruntu,  to  grunt  taki  należy  wymienić  w  zakresie  uzgodnionym  z
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projektantem.

8. Zieleń drogowa

Zaprojektowane prace  kolidują z istniejąca zielenią. Jedno drzewo oraz
krzaki  należy  wyciąć  zgodnie  z  uzyskaną  decyzją  na  wycinkę.  Teren  po
wycince uporządkować. 

9. Kolizje

Przy  realizacji  robót  objętych  do  wykonania  według  projektu  nie
występują  kolizje  z  istniejącym  uzbrojeniem  podziemnym  i  naziemnym.
Napotkane zawory  i  studnie  uzbrojenia  podziemnego należy wyregulować
wysokościowo. 

10. Wykonawstwo robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy dokonać wytyczenia
trasy oraz oznakować strefę robót. Do wykonywania robót nawierzchniowych
należy  stosować  materiały  posiadające  aktualne  atesty  i  odpowiadać
obowiązującym przepisom i normom. Roboty należy prowadzić zgodnie ze
sztuką  budowlaną  oraz  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych.  Nadzór  nad  robotami  powinien  prowadzić  inspektor
branży  drogowej.  W  czasie  wykonywania  robót  stosować  się  do  uwag
zawartych  w  dokumentacji.  Wykonawca  robót  jest  zobowiązany  do
zabezpieczenia  niezbędnego  dojazdu  do  istniejącej  zabudowy.  Przed
rozpoczęciem  robót  wykonawca  winien  uzgodnić  z  Inwestorem  kolejność
wykonywanych  robót  i  do  tego  opracować  i  wykonać  oznakowanie  robót.
Prace  należy  prowadzić  z  zachowaniem  przepisów  BHP.  Prace  ziemne
w  rejonie  istniejącego  uzbrojenia  terenu  wykonywać  sposobem  ręcznym
z zachowaniem należytej ostrożności. 

11. Uwagi 

Proponowane  materiały  w  projekcie  są  przykładowe.  Dopuszcza  się
zastosowanie  materiałów  o  analogicznych  parametrach  technicznych  
i uzgodnionych z Inwestorem. Umożliwia się zmiany w projekcie wchodzące
w zakres art. 36a ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane. 

Wszystkie  użyte  materiały  muszą  posiadać  niezbędne  atesty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.
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Na  czas  robót  Wykonawca  opracuje  projekt  zastępczej  organizacji
ruchu,  uzyska  dla  nie  go  zatwierdzenie,  wprowadzi  zmiany  w  docelowej
organizacji ruchu na czas robót i  przywróci docelową organizacje ruchu po
zakończeni robót. 

Wykonawca robót przed zajęciem pasa drogowego powinien przedstawić
Zarządcy Drogi zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu. 

Wszystkie  wymiary,  rzędne  należy  sprawdzić  na  budowie,
a w przypadku wystąpienia różnic  projektowany układ należy dostosować do
stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
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„indro” 
Jakub Frąckowiak, 

Krośnice ul. Polna 10        56-320 Krośnice

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Adres:

droga gminna wewnętrzna położona na działce nr 366 AM-1 obręb Cerekwica i działce nr 169/1
AM-1  obręb  Masłów  wraz  ze  zjazdem  z  drogi  wojewódzkiej  340  (dz.  359/2  AM-1  obręb
Cerekwica) i zjazdem z drogi powiatowej nr 1336D (działka nr 160/5 AM-1 obręb Masłów), gmina
Trzebnica, powiat trzebnicki,  woj. dolnośląskie
działki:

– działki drogowe nr 368  i 359/2 AM-1 obręb Cerekwica 
– działki drogowe nr 169/1 i 160/5 AM-1 obręb Masłów

Nazwa opracowania:     

„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działce nr 366 AM-1 obręb Cerekwica
i  działce  nr  169/1  AM-1  obręb  Masłów  wraz  ze  zjazdem  z  drogi  wojewódzkiej  nr  340
i zjazdem z drogi powiatowej nr 1336D”            

Inwestor:    
          
Gmina Trzebnica
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1
55-100 Trzebnica 

Branża:                Drogowa

Nazwy i kody:

a) Grupa robót –      451     przygotowanie terenu pod budowę
  452      roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
              budowlanych lub ich części oraz roboty  w zakresie inżynierii lądowej 
              i wodnej

b) klasa robót    –   452.3    roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
                                            i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównanie
                                            terenu
c) kategoria robót – 452.3.3  roboty w zakresie konstruowania  fundamentowania oraz wykonywania
                                              nawierzchni autostrad, dróg

Opracował:

mgr inż. Jakub Frąckowiak 
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I Spis zawartości opracowania:

I Strona tytułowa
II Spis zawartości opracowania 
III Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. Dane ogólne
2. Podstawa opracowania
3. Opis zakresu robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów
4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
5. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
6. Przewidywane  zagrożenia  występujących  podczas  realizacji  robót  

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich
wystąpienia

7. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do  
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

8. Środki  techniczne i  organizacyjne,  zapobiegające niebezpieczeństwom  
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego 
zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

9. Uwagi Końcowe 
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III Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1.  Dane ogólne

Projekt  pt.  „Przebudowa  drogi  gminnej  wewnętrznej  położonej  na
działce nr 366 AM-1 obręb Cerekwica i działce nr 169/1 AM-1 obręb Masłów
wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 340 i zjazdem z drogi powiatowej
nr 1336D” obejmuje:

– opracowanie i wdrożenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas
robót przez wykonawcę, zapewniającego odpowiednie bezpieczeństwo
w ruchu kołowym i pieszym 

– pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych) 

– wykonanie wycinki drzewa i krzewów zgodnie z uzyskana decyzją 
– przestawienie  kolidującego  ogrodzenia  znajdującego  się  w  pasie

drogowym od km 0+354 do km 0+494 (ogrodzenie z siatki stalowej na
słupkach betonowych)

– wykonanie  niezbędnych  robót  ziemnych  w  tym  usuniecie  nasypów
niebudowlanych

– wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej wraz ze
zjazdami (zakres:  koryto wraz ze stabilizacją – grunt rodzimy G4 po
zdjęciu nasypu niebudowlanego stabilizowany do E2≥25MPa, warstwa
mrozoochronna  i  odsączająca  z  mieszanki  niezwiązanej  lub  gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥25%,
k10≥8m/dobę  gr.  55cm,  dolna  warstwa  podbudowy  z  kruszywa
łamanego  0/63  CNR stabilizowanego  mechanicznie  gr.  15cm,  górna
warstwa  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  0/31,5  CNR gr.  10cm,
skropienie  nawierzchni  emulsją  asfaltową w ilości  0,5kg/m2,  warstwa
wiążąca  z  betonu  asfaltowego  AC16W  50/70  gr.  4cm,  skropienie
nawierzchni  emulsją  asfaltową  w  ilości  0,5kg/m2,  warstwa  ścieralna
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm i szer. 0,50m
na drodze wewnętrznej i  0,75m na zjeździe z drogi wojewódzkiej i  z
drogi powiatowej

– umocnienie  wlotów  przepustu  pod  zjazdem  z  drogi  wojewódzkiej
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 z zalaniem spoin
zaprawą cementowo-piaskową 1:4

– montaż barier H1W5A w rejonie przepustów pod koroną drogi 
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– profilowanie poboczy gruntowych na pozostałej części pasa drogowego
– wdrożenie stałej organizacji ruchu 
– uporządkowanie pasa drogowego po zakończonych robotach 
– inwentaryzację powykonawczą robót

Prace projektuje się na następujących działkach:

– dr nr 366 AM-1 obręb Cerekwica – działka stanowi pas drogi gminnej
wewnętrznej, własność Gminy Trzebnica

– dr nr 169/1 AM-1 obręb Masłów  – działka stanowi pas drogi gminnej
wewnętrznej, własność Gminy Trzebnica

– dr nr 359/2 AM-1 obręb Cerekwica – pas drogi wojewódzkiej nr 340,
własność  Województwa  Dolnośląskiego  pod  zarządem  Dolnośląskiej
Służby  we Wrocławiu

– dr  nr  160/5  AM-1 obręb Masłów – pas  drogi  powiatowej  nr  1336D,
własność  Powiatu  Trzebnickiego  pod  zarządem  Zarządu  Dróg
Powiatowych w Trzebnicy  

 Zakres inwestycji nie dotyczy działek sąsiednich.

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa zawarta z Inwestorem: Gminą Trzebnica, pl. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica a jednostką projektową: indro Jakub 
Frąckowiak, z siedzibą przy ul. Polnej 10, 56-320 Krośnice

2.2. Projekt  pt.  „Przebudowa  drogi  gminnej  wewnętrznej  położonej  na  
działce nr 366 AM-1 obręb Cerekwica i działce nr 169/1 AM-1 obręb  
Masłów wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 340 i zjazdem z drogi 
powiatowej nr 1336D”

2.3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  
w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

2.4. Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r.  „Prawo  Budowlane”  wraz  ze  
zmianami zawartymi w obwieszczeniu Marszałka Sejmu RP z dnia  
21.09.2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -Prawo
Budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016)

2.5. Obowiązujące ustawy, rozporządzenia i przepisy branżowe 
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3.  Opis  zakresu  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz
      kolejność realizacji poszczególnych robót

3.1. Zakres robót
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem:

– opracowanie i wdrożenie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas
robót przez wykonawcę, zapewniającego odpowiednie bezpieczeństwo
w ruchu kołowym i pieszym 

– pomiary przy liniowych robotach ziemnych (odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych) 

– wykonanie wycinki drzewa i krzewów zgodnie z uzyskana decyzją 
– przestawienie  kolidującego  ogrodzenia  znajdującego  się  w  pasie

drogowym od km 0+354 do km 0+494 (ogrodzenie z siatki stalowej na
słupkach betonowych)

– wykonanie  niezbędnych  robót  ziemnych  w  tym  usuniecie  nasypów
niebudowlanych

– wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej wraz ze
zjazdami (zakres:  koryto wraz ze stabilizacją – grunt rodzimy G4 po
zdjęciu nasypu niebudowlanego stabilizowany do E2≥25MPa, warstwa
mrozoochronna  i  odsączająca  z  mieszanki  niezwiązanej  lub  gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR≥25%,
k10≥8m/dobę  gr.  55cm,  dolna  warstwa  podbudowy  z  kruszywa
łamanego  0/63  CNR stabilizowanego  mechanicznie  gr.  15cm,  górna
warstwa  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  0/31,5  CNR gr.  10cm,
skropienie  nawierzchni  emulsją  asfaltową w ilości  0,5kg/m2,  warstwa
wiążąca  z  betonu  asfaltowego  AC16W  50/70  gr.  4cm,  skropienie
nawierzchni  emulsją  asfaltową  w  ilości  0,5kg/m2,  warstwa  ścieralna
z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

– wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 10cm i szer. 0,50m
na drodze wewnętrznej i  0,75m na zjeździe z drogi wojewódzkiej i  z
drogi powiatowej

– umocnienie  wlotów  przepustu  pod  zjazdem  z  drogi  wojewódzkiej
brukowcem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 z zalaniem spoin
zaprawą cementowo-piaskową 1:4

– montaż barier H1W5A w rejonie przepustów pod koroną drogi 
– profilowanie poboczy gruntowych na pozostałej części pasa drogowego
– wdrożenie stałej organizacji ruchu 
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– uporządkowanie pasa drogowego po zakończonych robotach 
– inwentaryzację powykonawczą robót

Roboty  budowlane  będą  wykonywane  sukcesywnie,  na  podstawie
opracowanego na budowie harmonogramu realizacji robót, uwzględniającego
prowadzenie  robót  w  sposób  bezkolizyjny,  zgodny  z  obowiązującymi
przepisami  BHP  i  p.  poż.,  dostosowanego  do  możliwości  realizacyjnych
wykonawców robót i pory roku. 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Obiektem budowlanym jest  droga gminna wewnętrzna o  nawierzchni
ziemnej.

Istniejące sieci i przyłącza: 
Na terenie pasa drogowego przebiegają następujące sieci uzbrojenia: 

– sieć wodociągowa
– sieć energetyczna napowietrzna
– kable teletechniczne

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi
i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni
właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem tych  instalacji
i urządzeń w czasie trwania budowy.

5. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagrożenie  wystąpi  dla  następujących elementów zagospodarowania
działki:
-   pas  drogi  wewnętrznej,  pas  drogi  wojewódzkiej  i  powiatowej–  ruch
      pojazdów
-    sieć wodociągowa (podczas prac ziemnych, ryzyko uszkodzenia i zalania
 wykopów)
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6. Przewidywane  zagrożenia  występujące  podczas  realizacji  robót  
budowlanych,  określające  skalę  i  rodzaje  zagrożeń  oraz  miejsce  
i czas ich wystąpienia.

W trakcie realizacji poszczególnych robót mogą wystąpić następujące
zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa ludzi:

– roboty  drogowe  -  zagrożenia  związane  z  pracą  ludzi  bezpośrednio  
na drodze, po której odbywa się ruch kołowy i technologiczny

– prace elektronarzędzi i maszyn np. koparki, zagęszczarki gruntu itp.

– potrącenie pracownika przez pojazdy budowy

– możliwość  uszkodzenia  ciała  wysoką  temperaturą  mieszanki  mineralno-
asfaltowej

– możliwość  uszkodzenia  ciała  przy  rozładunku  materiałów  budowlanych
dostarczanych przez pojazdy budowy np. przysypanie materiałami sypkimi
(kruszywo na podbudowę lub do nasypów)

– możliwość upadku z istniejących skarp rowów 

– możliwość upadku z wysokości do wykonanych wykopów

7.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

 Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie
wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.
  Kierownictwo  poszczególnych  robót  należy  powierzyć  inżynierom,
technikom  i  majstrom  posiadającym  praktykę  w  zakresie  poszczególnych
robót  oraz  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia  budowlane.  Kadra
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techniczna  obowiązana  jest  do  dokładnego  zapoznania  się  
z dokumentacją techniczną budowy. Pracownicy muszą być zapoznani przez
Kierownika  Budowy  lub  upoważnionego  przez  niego  pracownika
nadzorującego  dane  roboty  z  obowiązującymi  na  budowie  zasadami
związanymi  z  wymaganiami  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  na
poszczególnych  stanowiskach  pracy  oraz  ogólnymi  zasadami
obowiązującymi  na  całym  terenie  budowy.  Pracownicy  muszą  być  przed
rozpoczęciem  pracy  powiadomieni  o  mogących  wystąpić  w  czasie  pracy
zagrożeniach,  konieczności  stosowania  środków  ochrony  indywidualnej,
sposobach  zapobiegania  wypadkom  oraz  procedurami  postępowania  
w przypadku wystąpienia zagrożenia.
 Przy  wykonywaniu  poszczególnych  robót  mogą  być  zatrudnieni
wyłącznie pracownicy przeszkoleni teoretycznie i praktycznie. 

Pracownicy przystępujący do pracy winni:

● posiadać  aktualne  badania  lekarskie,  dopuszczające  pracownika  do
 danego rodzaju robót, który będą wykonywać

● przejść  odpowiednie  przeszkolenie  BHP  w  zależności  od  rodzaju
  wykonywanych prac oraz obowiązujących przepisów ppoż.

● posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia do obsługi sprzętu 
i maszyn 

Badania lekarskie, szkolenia i uprawnienia winny być potwierdzone 
pisemnie przez dopuszczeniem pracownika do pracy oraz dołączone do akt 
budowy. 

8.          Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegające  
niebezpieczeństwom  wynikającym  z  wykonywania  robót  
budowlanych  w  strefach  szczególnego  zagrożenia  zdrowia  lub  
w ich sąsiedztwie
Wykonawca jest  zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz

utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne,
urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi
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Inżynierowi/Kierownikowi  projektu  do  zatwierdzenia,  uzgodniony
z  odpowiednim zarządem drogi  i  organem zarządzającym ruchem, projekt
organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania  budowy.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien
być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku
do  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu,  wymaga  każdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje
i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie
jak: zapory,  światła ostrzegawcze, sygnały,  itp.,  zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą
akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz
przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inżyniera/Kierownika  projektu,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.

Na  placu  budowy należy  wytyczyć  drogi  i  przejścia,  nie  kolidujące  
z prowadzonymi robotami. Przejścia dla pieszych należy tak usytuować, aby
ich trasa nie przechodziła przez strefy niebezpieczne. Harmonogram prac,
miejsca  i  czas  prowadzenia  robót  muszą  być  uzgodnione  
z Inwestorem. 

Miejsca pracy,  dojścia i  dojazdy powinny być  w trakcie  prowadzenia
robót oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami.

Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 
Przed  rozpoczęciem  prac  budowlanych  należy  opracować  instrukcję

o możliwości  wystąpienia zagrożenia w związku z prowadzonymi robotami
i zapoznać z nią pracowników. 

Budowę wyposażyć w doraźne środki medyczne i sprzęt p. poż. oraz
zapoznać pracowników ze sposobami ich użycia. Pracownicy przystępujący
do pracy, winni być wyposażeni w niezbędny sprzęt zabezpieczający zgodnie
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z obowiązującymi przepisami BHP. 
Place  składowe  powinny  być  na  budowie  wydzielone  i  oznaczone

tablicami informacyjnymi. 
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien
być  zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.

9. Uwagi Końcowe

● zgodnie z art. 21a ust. 1 (Ustawy Prawo Budowlane) Kierownik  budowy
jest zobowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1
pkt. 1b, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem  
budowy,  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  
specyfikę  obiektu  budowlanego  i  warunki  prowadzenia  robót  
budowlanych,  w  tym  planowane  jednoczesne  prowadzenie  robót  
budowlanych i produkcji przemysłowej. 

● zgodnie  z  art.  21a  ust.  1a  (Ustawy  Prawo  Budowlane)  Plan  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 
1) w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden

z rodzajów robót budowlanych wymienionych w ust. 2 lub 
2) przewidywane  roboty  budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30  dni

roboczych  i  jednocześnie  będzie  przy  nich  zatrudnionych  co
najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót 
będzie przekraczać 500 osobodni. 

● zgodnie z art. 21a ust. 2 (Ustawy Prawo Budowlane) W planie, o którym
mowa w ust. 1, należy uwzględnić  specyfikę  następujących  rodzajów  
robót budowlanych: 
1) których charakter,  organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczególnie  wysokie  ryzyko  powstania  zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania  
ziemią lub upadku z wysokości; 

2) przy  prowadzeniu  których  występują  działania  substancji
chemicznych  lub  czynników  biologicznych  zagrażających
bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi; 

3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym; 
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4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii
komunikacyjnych; 

5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników; 
6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach;
7) wykonywanych  przez  kierujących  pojazdami  zasilanymi  z  linii

napowietrznych; 
8) wykonywanych  w  kesonach,  z  atmosferą  wytwarzaną

ze sprężonego powietrza; 
9) wymagających użycia materiałów wybuchowych; 
10) prowadzonych  przy  montażu  i  demontażu  ciężkich  elementów

prefabrykowanych. 
 ● miejscem przechowywania „planu bioz” oraz pozostałej dokumentacji 

budowy powinno być pomieszczenie kierownika budowy, które winno  
mieć połączenie  telefoniczne  z  Policją,  Pogotowiem  Ratunkowym,  
Strażą Pożarną,  inspektorem  nadzoru  i  Inwestorem.
W  pomieszczeniu  kierownika  budowy  należy  przechowywać
podstawowy  i  niezbędny  sprzęt  do  ratowania  zdrowia  osób,  środki

 opatrunkowe itp.
● prace  realizacyjne  należy  wykonać  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia
 07.07.1994  Prawo  Budowlane  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z  2003  r.
  Nr  207,  poz.  2016  z  późniejszymi  zmianami,  Rozporządzeniem
 Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  podczas  wykonywania  robót  budowlanych
(Dz.  U.  Nr   47,  poz.  401),  obowiązującymi  przepisami

   branżowymi,  przepisami  BHP,  obowiązującymi  normami  i  zasadami  
sztuki budowlanej

● materiały  użyte  do  budowy  winny  mieć  aktualne  certyfikaty
 i aprobaty techniczne
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LEGENDA:

projektowana kraw  jezdni z betonu asfaltowego

proj. nawierzchniadrogi wewn trznej wraz ze zjazdami z betonu asfaltowego

istniej ca nawierzchnia jezdni drogi powiatowej z betonu asfaltowego

granica dzia ki drogowej nr 359/2 i 366 obj tych opracowaniem

projektowane pobocza z kruszywa amanego 0/31,5 gr. 10cm, szer. 0,50m (0,75m na zje dzie z drogi wojewódzkiej)

projektowana kraw  zjazdów z betonu asfaltowego

istniej ce przepusty pod koron  drogi w dobrym stanie technicznym - pozostawi  bez zmian
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proj. bariera H1W5A na przpustach d . 16m (w tym odcinek pocz tkowy d . 8m i ko cowy d . 4m)

projektowany kraw nik betonowy najazdowy na zje dzie z drogi wojewódzkiej
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http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


8

TYTU  RYSUNKU:

Projekt zagospodarowania terenu - cz  2
SKALA:

1:500

DATA:

NR RYSUNKU:

Rys. nr 3.2

08.2018

OBIEKT:

indro J  a  k  u  b
Fr ckowiak

56-320   Kro nice
ul. P  o  l  n  a  10

PROJEKTANT:

mgr in . Jakub Fr ckowiak

NR UPRAWNIE :

WKP/0121/PWOD/18

PODPIS:

Krzaki do wycinki pow. 380m2

Krzaki do wycinki pow. 822m2

D
rz

ew
o 

nr
 1

 d
o 

w
yc

in
ki

w
ie

rz
ba

, o
bw

ód
 1

96
cm

dr
og

a 
po

w
ia

to
w

a 
nr

 1
33

6D

Li
go

ta

P
st

rz
ej

ow
ic

e

6

7

9

2+000
1

2 3 4

5

Ko
ni

ec
 o

pr
ac

ow
an

ia
km

 2
+6

25
,0

0

5

5

5

3,5
5

5

3,
5

3,
5

5

3,
5

3,
5

3,
5

5

5

3,
5

3,
5 5 5

3,
5

3,
5

3,
5 5 5 5

5

3,5

3,5

3,5

5

5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,5

0,50,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%2%2%

2%

2%

2%

Ko
ni

ec
 n

aw
ie

rz
ch

ni
 d

o 
pr

ze
bu

do
wy

- b
et

on
 a

sf
al

to
w

y 
km

 2
+6

25
,0

0
Ko

ni
ec

 o
bu

st
ro

nn
yc

h 
po

bo
cz

y 
z 

kr
us

zy
w

a

sz
er

. 0
,5

0m
, k

m
 2

+6
25

,0
0

cz
en

ie
 d

o 
pr

ze
bu

do
wy

zj
az

d

P
oc

z
te

k 
 d

zi
a

ki
 d

ro
go

w
ej

 n
r 1

69
/1

A
M

-1
 o

br
b 

M
as

ów
, k

m
 1

+5
57

,0
0

D
zi

a
ka

 d
ro

go
w

a
nr

 1
69

/1
 A

M
-1

 o
br

b 
M

as
ów

5

ob
r

b 
C

er
ek

w
ic

a
ob

r
b 

M
as

ów

cz
y 

ry
s.

 n
r 2

.1

Zj
az

d 
nr

 7

Zj
az

d 
nr

 8

Zjazd nr 10

Zjazd nr 9

Is
tn

ie
j

cy
 p

rz
pu

st
 p

oz
os

ta
je

be
z 

zm
ia

n,
 k

m
 2

+0
03

,0
0

Is
tn

ie
j

cy
 p

rz
pu

st
 p

oz
os

ta
je

be
z 

zm
ia

n,
 k

m
 2

+3
29

,0
0

S
ko

s 
1:

10

S
ko

s 
1:

10

S
ko

s 
1:

10

S
ko

s 
1:

10 Sk
os

 1
:1

0

Sk
os

 1
:1

0

Sk
os

 1
:1

0

Sk
os

 1
:1

0

Skos 1:10

Skos 1:10

K
on

ie
c 

sz
er

. j
ez

dn
i 5

,0
m

km
 1

+6
04

,0
0

P
oc

z
te

k 
sz

er
. j

ez
dn

i 3
,5

m
km

 1
+6

19
,0

0

K
on

ie
c 

sz
er

. j
ez

dn
i 3

,5
m

km
 1

+6
99

,0
0

P
oc

z
te

k 
sz

er
. j

ez
dn

i 5
,0

m
km

 1
+7

14
,0

0

K
on

ie
c 

sz
er

. j
ez

dn
i 5

,0
m

km
 1

+7
39

,0
0

P
oc

z
te

k 
sz

er
. j

ez
dn

i 3
,5

m
km

 1
+7

54
,0

0

K
on

ie
c 

sz
er

. j
ez

dn
i 3

,5
m

km
 1

+8
75

,0
0

P
oc

z
te

k 
sz

er
. j

ez
dn

i 5
,0

m
km

 1
+8

90
,0

0

K
on

ie
c 

sz
er

. j
ez

dn
i 5

,0
m

km
 2

+0
17

,0
0

P
oc

z
te

k 
sz

er
. j

ez
dn

i 3
,5

m
km

 2
+0

32
,0

0

K
on

ie
c 

sz
er

. j
ez

dn
i 3

,5
m

km
 2

+1
56

,0
0

P
oc

z
te

k 
sz

er
. j

ez
dn

i 5
,0

m
km

 2
+1

71
,0

0

K
on

ie
c 

sz
er

. j
ez

dn
i 5

,0
m

km
 2

+1
96

,0
0

P
oc

z
te

k 
sz

er
. j

ez
dn

i 3
,5

m
km

 2
+2

11
,0

0

K
on

ie
c 

sz
er

. j
ez

dn
i 3

,5
m

km
 2

+3
02

,0
0

P
oc

z
te

k 
sz

er
. j

ez
dn

i 5
,0

m
km

 2
+3

17
,0

0

Koniec szer. jezdni 5,0m

km
 2+480,00

Pocz
tek szer. jezdni 3,5m

km
 2+495,00

Koniec szer. jezdni 3,5m

km
 2+580,00

Pocz
tek szer. jezdni 5,0m

km
 2+595,00

LEGENDA:

projektowana kraw  jezdni z betonu asfaltowego

proj. nawierzchniadrogi wewn trznej wraz ze zjazdami z betonu asfaltowego

istniej ca nawierzchnia jezdni drogi powiatowej z betonu asfaltowego

granica dzia ki drogowej nr 160/5 i nr 169/1 obj tych opracowaniem

projektowane pobocza z kruszywa amanego 0/31,5 gr. 10cm, szer. 0,50m (0,75m na zje dzie z drogi powiatowej)

projektowana kraw  zjazdów z betonu asfaltowego

istniej ce przepusty pod koron  drogi w dobrym stanie technicznym - pozostawi  bez zmian

istniej ca kraw  dróg z betonu asfaltowego

powierzchnia krzaków do wycinki

drzewo do wycinki

Istniej cy rów  w pasie drogowym

3,
5

5

3,
5

0,
5

0,
5

0,
5

0,
5

5

5

0,5

3,
5

5

0,5

0,5

Przebudowa drogi gminnej wewn trznej po onej
na dzia ce nr 366 AM-1 obr b Cerekwica i dzia ce nr 169/1 AM-1 obr b Mas ów

wraz ze zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 340
oraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1336D

5

6

0,5

0,
5

50,
5

6

6

S
zeroko

 m
i

dzy

barieram
i

S
zeroko

 m
i

dzy
barieram

i

Bariera H1W5A d . 16m w tym odcinek
pocz tkowy d . 8m, odcinek ko cowy d . 4m

B
ariera H

1W
5A d

. 16m
 w

 tym
 odcinek

pocz
tkow

y d
. 8m

, odcinek ko
cow

y d
. 4m

B
ariera H

1W
5A d

. 16m
 w

 tym
 odcinek

pocz
tkow

y d
. 8m

, odcinek ko
cow

y d
. 4m

B
ar

ie
ra

 H
1W

5A
 d

. 1
6m

 w
 ty

m
 o

dc
in

ek
po

cz
tk

ow
y 

d
. 8

m
, o

dc
in

ek
 k

o
co

w
y 

d
. 4

m

Istniej cy rów poza pasem drogowym

proj. bariera H1W5A na przpustach d . 16m (w tym odcinek pocz tkowy d . 8m i ko cowy d . 4m)

Mas ów

Po
cz

y
 p

yn
ni

e 
z 

is
tn

ie
j

na
w

ie
rz

ch
ni

 k
m

 2
+6

25
,0

0

R6

R5

0,
75

0,75

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


oś
 d

ro
gi

projektowane

Przekrój jednostronny

0,5
Proj. pobocze z kruszywa

szer. wynikowa
Pobocze gruntoweszer. zgodna z PZT

Jezdnia

6%

Warstwa kruszywa łamanego 0/31.5 C NR gr. 10cm
stabilizowanego mechanicznie

Przekrój konstrukcyjny projektowanej nawierzchni jezdni drogi wewnętrznej do przebudowy
skala 1:50

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m 2

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m 2

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego C NR 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
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stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm
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Warstwa mrozoochronna i odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR >=25%, k 10>=8m/dobę gr. 55cm

Warstwa mrozoochronna i odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR >=25%, k 10>=8m/dobę, gr. 75cm

Warstwa kruszywa łamanego 0/31.5 C NR gr. 10cm
stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy G4, E 2>=25MPa

Warstwa mrozoochronna i odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu
niewysadzinowego (naturalnego lub antropogenicznego) o CBR >=25%, k 10>=8m/dobę, gr. 75cm
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Nawiązać do istniejącej nawierzchni zjazdu

Przekrój konstrukcyjny zjazdu z drogi wewnętrznej do przebudowy
skala 1:50

Połączyć płynnie

Projektowana nawierzchnia jezdni
szer. proj.

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 4cm
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m 2

Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m 2

Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C NR
stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 C NR
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

Grunt rodzimy G4, E 2>=25MPa

Warstwa mrozoochronna i odsączająca z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego
(naturalnego lub antropogenicznego) o CBR >=25%, k 10>=8m/dobę gr. 55cm
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Widok z góry zjazdu z drogi wewnętrznej do przebudowy
skala 1:100
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